zat. nr 3 — wzdr umowy

UMOWA 0

zawarta W dniu oo, we Wiadystawowie,

pomigdzy: Gming Wtadystawoéw z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawdw,
reprezentowanq przez: P. Piotra Szewczyrskiego — Zastepce Wéjta Gminy Wiadystawéw,
przy kontrasygnacie P. Elibiety Klanowskiej -Skarbnika Gminy, zwanym dalej
Zamawiajacym

) s S A TR SRS
ZSIB0ZIDG W sismssmmmnimaimnsstainnmersssssrsiossseasamoossns , reprezentowanym przez:
Py S vseemmasnenmsapemmsssmersmmens v , Zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.3.2017) o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwienh publicznych
(Dz.U.z 2015 r. poz. 2164 — tekst jednolity, z pézn. zm.) zwana dalej ,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Modernizacja
instalacji CO, CWU i adaptacja pomieszczen w O$rodku Zdrowia”

2. Realizacja zadania obejmuje petny zakres robdét budowlanych i instalacyjnych.
Szczegbtowy zakres i sposdb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametréw realizowanych robdt przedstawione sg w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robdt stanowigcych wraz ze ztozong oferty Wykonawcy i specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia, integralne czesci niniejszej umowy.

3. Materiaty rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace sie do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli



wiasciciel budynku bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatéw, na koszt

Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi

jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego

nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

Zawarcia umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioréw wykonanych robét
2. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robot powinien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej CO, CWU.

b) petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcdw

c) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzeri w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepiséw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnoéci BHP, ppoz.,
szczegotowych instrukcji Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,



i) jlumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robét, stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnoici za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokotéw badar, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dtuiszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

n) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot
lub termin zakoriczenia budowy,

o) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu,

p) naleiyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu  dokumentdw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamdwienia

Ustala sig termin zakorczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: w ciggu 30 dni liczagc od

dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane
prawem kwalifikacje w osobie - P. ..cviveiveceen,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - P.....ccceeveeeciirre e,

§ 5 Materiaty

1. Materiaty uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia .



2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg z Norma przenoszaca europejskie normy

zharmonizowane lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajgcego material wymagany do zbadania jakosci

robét wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- odbiér koricowy robét objetych zamowieniem.

2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru

koncowego.

1) Po zakorczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koricowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania sig przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagniecie
gotowoéci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na
dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw

wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtoszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,



2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako

wadliwych.

7. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po

uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Ptatnosci

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu ofert3 Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg:
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3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania
placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatow i ich skfadowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
préb, badan i odbiordw,



4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robét nastgpi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakoriczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Ptatnoé¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na

dziennik podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu

powykonawczego
b) zwiekszenia iloici lub zakresu robdét w stosunku do oferty, Wykonawca

zobowiazany jest pisemnie poinformowac Zamawiajacego o wystgpieniu takiej
sytuacji,
7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty podwykonawcom wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez zamawiajgcego wykonawca mozie w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez



zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnogé takiej zaptaty

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zapfaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczagc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidfowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury ptatne bgda przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana czesc
bedzie realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.



4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaia sie za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sig za akceptacjg umowy przez

zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 2t

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawceg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy O

podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego

zamoOwienia.

13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zfozona ofertg, przy pomocy Podwykonawcow:

....................................................................................................................................



nastepujacy zakres robét;

14. W przypadku podzlecenia robot Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢
uczestniczenia w odbiorze robdt.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowej co stanowi KWote: e zt. (stownie

2. Strony ustalajg, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejsza umowg. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ... miesiecy liczac od
daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy.



5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajagcemu prawo

powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkow konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robdt objetych gwarancja w sposdb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac
uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlanej.

8. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i

zamontowane urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji.

10. Z tych wzgledéw Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sig, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialno$¢, Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie
robdt od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnoéci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowg w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych.

4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2
nastepowaé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.



5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowiazuje sie w trakcie realizacji
zamowienia posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200.000,00 zf, z rozszerzeniem o odpowiedzialnoé¢ cywilng za szkody
wyrzgdzone przez podwykonawcéw, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
bedzie korzystat z podwykonawcdw) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtokge w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokogci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu ptatnosci,

e) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
zt za kazdy taki przypadek,

f) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1.000 (tysigc) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawecy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzier zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé zakoriczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potrgcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



5. Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokoéci 500 (pigéset) ztotych za kazdy ujawniony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowg o pracg personelu Wykonawcy
wykonujacego nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (wskazane w
pkt.3.9.5IWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych, za wyjatkiem tych
0s6b ktére nie beda wykonywaty czynnosci w sposéb , o ktérym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyisze osoby nie byty
zatrudnione na umowg o prace.

§ 13. Odstgpienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczgt robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdéragkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,



3)

5)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dnj od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.
§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

6)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,
konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w
poszczegolnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja wymogi SIWZ,
koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne
zmiany i przyczyny je wywotujace,
koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe] umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staty sie hiezbedne oraz spetnione
zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego,
koniecznosci  zmiany terminu realizacji przedmiotowe;] umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakoriczenia robét w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
koniecznodci przedfuzenia terminu realizacji przedmiotowe] umowy o czas
opdinienia, jezeli opdznienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robdt budowlanych przez organy nadzoru

budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych,
c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzer badz dokonanie odbioru,
d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,



e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych sie przypisac Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim
sasiedztwie) niewypatow badz niewybuchéw i koniecznosci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznoéci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw
geologicznych (w szczegoInosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegblnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystgpienia zmian bedgcych nastgpstwem okolicznoéci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegolnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robét
budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian W
dokumentacji projektowej,

8) wystapienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, w
szczegdlnosci przekroczenie okreélonych przez prawo terminow wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzar technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sig na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych  robét, pozwalajacych w
szczegodlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy bad? kosztow jego pozniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreélonych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz
terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzer, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania
przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w
szczegdlnodci skutkujacych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegdinych
instalacji budowlanych sktadajgcych sig na przedmiot umowy),



e) zastosowania innych materiatébw badZ  rozwigzan technicznych  /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiazujacego
prawa,

10)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robét sktadajacych sig na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badZ lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny 2z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w
dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegolnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badZ stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaty sig zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571kc,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia —wyfacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczern wobec Wykonawey z tytutu
realizacji robét w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobéw, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajacy
dopuséci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .



15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie
w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej dobowych opadow $niegu w ilosci przekraczajacej w ciggu doby
grubos¢ szaty snieznej w wysokosci 5cm lub deszczu i éniegu w przeliczeniu na opad
wody :10 litréw/m?*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych wiatréw powyzej
70 km/h , gradu lub opaddw deszczu w wysokosci przekraczajacej 10litréw/metr2
czego efektem bedzie zaktécenie realizowanych robét stwierdzone przez inspektora
nadzoru budowlanego. Zaktécenie tych prac moze mieé posta¢ koniecznoéci
czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji robét lub
koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba bytoby wykonaé¢ gdyby
te zdarzenia nie wystapity albo koniecznos¢ powtdrzenia juz wykonanych prac, itp.
Moga to byc sytuacje wywotane np. uszkodzeniami spowodowanymi wiatrem, wodg
lub gradem -potamane drzewa lub gatezie, uszkodzenia infrastruktury, miejscowe
podtopienia, zalania, zalanie wykopdw, grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen.
Wydtuzenie okresu realizacji rob6t moze nastapic o czas niezbedny do usuniecia
szkad.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrécenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajgcych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstate szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wiasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakoriczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowe]. Zmiana terminu
nastgpi o czas niezbgdny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczer, itp.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazde] ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zgtaszane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /
zajscia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.



5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania

Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany

dotyczagce obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci zmiana nr

rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1)

2)

3)

4)

)

Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robot
zamiennych (tj. rob6t nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie
stanowiacych jego rozszerzenia) polegajagcych na zamianie materiatdéw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamoOwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub
zmniejszenia kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku dostgpnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

Realizacja robét zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotfu
konieczno$ci podpisanym przez Wykonawceg, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwtocznie Zamawiajacego.

W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiang kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okolicznos¢ sporzadzony zostanie wtasciwy aneks do umowy.

Podstawa wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci.

Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w
sprawie zaméwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sig do zgfoszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgfoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

Witasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.



6. Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we
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wtasciwych dokumentach, petnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania sie stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:
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2) ze strony Wykonawcy:
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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