
UMOWA  nr ZPGP.271.2.2017 
 

zawarta w dniu  ……………. r. we Władysławowie, 

 pomiędzy: Gminą Władysławów  z siedzibą przy ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, 

reprezentowaną przez: P. Krzysztofa Zająca –Wójta Gminy Władysławów, przy 

kontrasygnacie P. Elżbiety Klanowskiej –Skarbnika Gminy, zwanym dalej 

Zamawiającym 

a Przedsiębiorstwo ……………………………………………., reprezentowanym przez:  

……………………………..  zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania (sygn. sprawy : 

ZPGP.271.3.2017) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa drogi 

wewnętrznej dz. nr 377 i 440/26 Chylin wraz z budową i remontem przyłączy wodociągowych. 
2. Realizacja zadania obejmuje pełny zakres robót budowlanych i instalacyjnych. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne 

dotyczące parametrów realizowanych robót przedstawione są w dokumentacji technicznej, 

przedmiarach robót stanowiących wraz ze złożoną ofertą Wykonawcy i specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, integralne części niniejszej umowy. 

3. Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku inwestycji i nadające się do ponownego 

wykorzystania zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jeżeli 

właściciel drogi będzie zainteresowany odzyskaniem takich materiałów, na koszt 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem prowadzenia robót i nie wnosi 

jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie. 

 

§ 2 Obowiązki stron 

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

c) dokonanie odbiorów wykonanych robót 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

a) zapewnić nadzór nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. 

kierownik(cy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności drogowej; 

b) pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców 

c) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. 

d) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty 



lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do 

stanu pierwotnego, 

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

f) przyjęcie terenu budowy i urządzenie placu budowy (w szczególności: zabezpieczenie 

i ogrodzenie –jeżeli dotyczy), 

g) zagospodarowanie miejsca składowania i dozoru materiałów na własny koszt, 

h) utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

i) przestrzeganie przepisów i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności BHP, ppoż., 

szczegółowych instrukcji Zamawiającego oraz wszystkich dotyczących realizacji 

zadania, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

j) j)umożliwienie Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzania kontroli 

realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów i materiałów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy, 

k) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

l) dostarczanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. 

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy, 

m) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania budowy w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 

konieczny do ich usunięcia, 

n) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia budowy, 

o) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z 

projektem tymczasowej i stałej organizacji ruchu, 

p) należyte  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

§ 3 Termin wykonania zamówienia 

Ustala się termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu  80 dni  licząc od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 4 Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającego wymagane 

prawem kwalifikacje w osobie -   ……………………………. 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego wymagane prawem 

kwalifikacje w osobie - ……………………………………………. 

 

§ 5 Materiały 

1. Materiały użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10-

ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską z Normą przenoszącą europejskie normy 

zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 



3. Wykonawca zapewni, na żądanie Zamawiającego  materiał wymagany do zbadania jakości 

robót wykonanych na terenie budowy. 

 

 

§ 6 Odbiory 

1.Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego 

- odbiór końcowy robót objętych zamówieniem. 

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru 

końcowego. 

1) Po zakończeniu robót - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości 

do odbioru końcowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie 

gotowości do odbioru w tej dacie z zastrzeżeniem ppkt 2. 

2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalające na 

dokonanie odbioru przez Komisję Odbiorową tzn.: 

a) dzienniki budowy, 

b) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty itp. wbudowanych materiałów 

wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) kosztorysy powykonawcze, 

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej 

3. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć przy czynnościach odbiorowych osobiście lub 

wyznaczyć w tym celu pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 

wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznaczy termin na usunięcie wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 

upływie okresu rękojmi. 

 

§ 7 Wynagrodzenie, Płatności 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy będzie 

wynagrodzenie  kosztorysowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: 

- netto: ………………………….. 



- podatek VAT ………………………………. 

- brutto:…………………………………. 

(słownie: ……………………………………………) 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robót bezpośrednio 

wynikające z przedmiaru robót, oraz koszty pośrednie m.in. koszty wszystkich robót 

przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu 

materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy 

Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych 

prób, badań i odbiorów, 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót nastąpi na podstawie: obmiaru robót 

faktycznie wykonanych oraz na podstawie: 

a) faktury wystawionej po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót.  
 

5. Płatność będzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur złożonych na 

dziennik podawczy Zamawiającego. 

6. W przypadku: 

a) zmniejszenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Zamawiający dokona 

zmniejszenia wysokości wynagrodzenia na podstawie sporządzonego kosztorysu 

powykonawczego 

b) zwiększenia ilości lub zakresu robót w stosunku do oferty, Wykonawca 

zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu takiej 

sytuacji,  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty podwykonawcom wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego wykonawca może w 

terminie 7 dni od doręczenia tej informacji zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 8. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 



wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi 

dokumentami rozliczeniowymi. 

14. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

 

§ 8 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może podzlecić roboty innym jednostkom, pod warunkiem, że posiadają one 

odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazał w ofercie, że dana część 

będzie realizowana przez Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracowników 

najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje 

ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie14 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku o którym mowa w ust.4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 



umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze złożona ofertą, przy pomocy Podwykonawców: 

- 

następujący zakres robót: 

- 

14. W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

uczestniczenia w odbiorze robót. 

 

§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej co stanowi kwotę: ………………………. (słownie złotych: 

……………………………………………………….) 

w formie: …………………………………………………….. 

2. Strony ustalają, że 

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze ostatniego 

zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, 

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu 

rękojmi i zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 10 Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy uprawnienie z tytułu 

rękojmi i gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, 

Zamawiający może naliczyć karę umowną tak jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

5. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w terminie daje Zamawiającemu prawo 

powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może określić warunków konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , 

instalacji i robót objętych gwarancją w sposób obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki. 

7. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, może wykonywać 

uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty 

budowlanej. 



8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest 

niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji producenta na dostarczone i 

zamontowane urządzenia i materiały. 

9. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi będzie wykonywał z 

uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji.  

10. Z tych względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami  nie będzie stanowiło 

podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji.  
 

§ 11 Odpowiedzialność, Ubezpieczenia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 

robót od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót do dnia podpisania protokołu odbioru 

ostatecznego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w 

szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody 

materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników 

i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

4. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 

następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w 

umowie ubezpieczenia bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności 

odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

5. Niezależnie od zapisów powyżej Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji 

zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia 

nie mniejszą niż 200.000,00 zł, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za szkody 

wyrządzone przez podwykonawców, (jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia 

będzie korzystał z podwykonawców) oraz na wezwanie Zamawiającego udowodnić 

posiadanie tego ubezpieczenia. 

 

§ 12 Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 

0,5% wynagrodzenia, określonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 

% wynagrodzenia, określonego w umowie, 

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień  zwłoki, liczony od upływu terminu płatności, 

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 

zł za każdy taki przypadek, 



f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

1.000 (tysiąc) zł za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,10% za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

 

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawcę kary finansowej w wyznaczonym terminie, 

zostanie ona potrącona z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy ujawniony 

przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę personelu Wykonawcy 

wykonującego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w 

pkt.3.9.SIWZ):  

a) pracownicy fizyczni – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych, za wyjątkiem tych 

osób które nie będą wykonywały czynności w sposób , o którym mówi art. 29 ust.3a ustawy 

Pzp. Kara ta będzie wymierzana za każdy przypadek, w którym powyższe osoby nie były 

zatrudnione na umowę o pracę. 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

3) gdy Wykonawca, w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczął robót bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie. 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim 

bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada. 



4) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 14. Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 –6 PZP, 

2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót w 

poszczególnych branżach –pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej 

takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spełniają wymogi SIWZ, 

3) konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 

pisemny, umotywowany wniosek każdej ze Stron umowy, wskazujący konieczne 

zmiany i przyczyny je wywołujące, 

4) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany 

przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne oraz spełnione 

zostały wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP bądź zaistnienia 

sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 

5) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku 

zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót w wymaganym 

terminie wskazanym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

6) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy, w następujących przypadkach: 

a) zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót, prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, 

d) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez 

lub dających się przypisać Zamawiającemu bądź innemu podmiotowi 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

f) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie) niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez 

wyspecjalizowane służby, 

g) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych obiektów archeologicznych 

nieprzewidzianych w SIWZ i konieczności ich zinwentaryzowania / 

zabezpieczenia, etc., 

h) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w 



szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), 

7) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót 

budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej, 

8) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / 

pozwoleń, etc. przez te organy, 

9) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych 

rozwiązań technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji 

projektowej, a w szczególności: 

a) niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji 

projektowej wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z 

rynku, 

b) pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź 

innej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających w 

szczególności na skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji, 

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych 

/ technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 

zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować może niewykonaniem bądź 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia odmiennych od określonych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki)bądź terenowych (w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych) skutkujących brakiem możliwości wykonania przedmiotu 

umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych (w 

szczególności skutkujących koniecznością zmiany lokalizacji poszczególnych 

instalacji budowlanych składających się na przedmiot umowy), 

e) zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych / 

technologicznych, będącego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego 

prawa, 

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodą 

Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii 

wykonania robót składających się na przedmiot umowy –pod warunkiem, że 

proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze 

funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca 

przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i 

uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i 

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: 

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

b) konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w 

przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w 

dokumentacji projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na 

niezgodności z przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac 

wad w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na terenie budowy, 



c) powzięcia wiadomości o rozwiązaniach technicznych / technologicznych 

korzystniejszych dla Zamawiającego, 

d) konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji przedmiotu 

umowy okazały się zbędne, 

e) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do 

określonych w dokumentacji projektowej, 

12) zmiany uzasadnionej okolicznościami wskazanymi w art. 3571kc, 

13) zmiany podwykonawcy –na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany 

podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia 

podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub 

realizacji przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego przez 

podwykonawcę) w realizacji przedmiotu zamówienia –wyłącznie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziału w 

realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy 

podmiotu, na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do 

zasobów, którymi dysponowanie pierwotnie wykazywał Wykonawca, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot (a w pozostałych przypadkach –

nowy podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym 

niż podmiot dotychczasowy, 

14) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy określonej . 

15) wydłużenie realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy  co najmniej 5 dni, w których odnotowano temperatury ujemne 

przy gruncie w ciągu doby w godz. pomiędzy 6:00 a godz. 22:00. 

16) wydłużenie realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy  co najmniej  dobowych opadów śniegu w ilości przekraczającej w 

ciągu doby grubość szaty śnieżnej w wysokości 5cm lub deszczu i śniegu w 

przeliczeniu na opad wody :10 litrów/m
2.
 

17) wydłużenie realizacji umowy w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy  co najmniej w jednej dobie  siły wyższej w postaci silnych 

wiatrów powyżej 70 km/h , gradu lub opadów deszczu w wysokości przekraczającej 

10litrów/metr2 czego efektem będzie zakłócenie realizowanych robót stwierdzone 

przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakłócenie tych prac może mieć postać 

konieczności czasowego wstrzymania prac, konieczności zmiany sposobu realizacji 

robót lub konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie trzeba byłoby 

wykonać gdyby te zdarzenia nie wystąpiły albo konieczność powtórzenia już 

wykonanych prac, itp. Mogą to być sytuacje wywołane np. uszkodzeniami 

spowodowanymi wiatrem, wodą lub gradem -połamane drzewa lub gałęzie, 

uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopów, 

grzęzawiska, uszkodzenie sprzętu, urządzeń. Wydłużenie okresu realizacji robót może 

nastąpić o czas niezbędny do  usunięcia szkód. 

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydłużenie lub skrócenie) w przypadku 

wystąpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac 

zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, 

uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez właściwe instytucje. 

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas 

niezbędny do ich zakończenia lub wykonania prac zabezpieczających, etapowych, itp. 

20) Zmiana terminu realizacji lub  wydłużenie terminu prac w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu 



nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania 

stosownych pozwoleń, zaświadczeń, itp. 

3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej 

Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej w szczególności:  

1) opis zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji umowy. 

4. Zmiany umowy mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy winny być 

zgłaszane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od wystąpienia (powstania / 

zajścia) okoliczności mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowią zmiany 

dotyczące obsługi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczególności zmiana nr 

rachunku bankowego bądź zmiana danych teleadresowych. 

7. Roboty zamienne, dodatkowe 

1) Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego do wykonania robót 

zamiennych (tj. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie 

stanowiących jego rozszerzenia) polegających na zamianie materiałów, rodzaju 

stosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, technologii wykonania w celu 

ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego funkcjonalności lub zmniejszenia 

kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności na rynku 

przewidzianych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, funkcjonalności 

parametrów nie gorszych niż przewidzianych w pierwotnej dokumentacji. 

2) Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu 

konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiającego 

i ewentualnie Projektanta. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca 

poinformuje niezwłocznie Zamawiającego. 

3) W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów 

wykonania przedmiotu umowy, ich podwyższenie lub obniżenie na powyższą 

okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy. 

4) Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół konieczności.  

5) Wykonanie robót dodatkowych wymaga odrębnego zlecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w 

sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 



3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 

nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, ze poza osobami reprezentującymi Strony (upoważnionymi we 

właściwych dokumentach, pełnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do 

podstawowego komunikowania się stron w ramach realizacji przedmiotu umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………….. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                      W Y K O N A W C A 

 
 


