UMOWA nr ZPGP.271.....2018

zawarta W Al sueniss e we Wrladystawowie, pomigdzy: Gming Wiadyslawow z
siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadyslawow, reprezentowang przez:
.................................... -Wijta Gminy Wladyslawéw, przy kontrasygnacie
—Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajacym a
.......................................................... reprezentowang przez:
.............................................. , zwang dalej Wykonawca.

.......................................

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.....2018) o wudzielenic zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 — tekst jednolity, z p6Zn. zm.) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
parkingu przy Orliku”.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robét budowlanych i instalacyjnych. Szczegétowy zakres
i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczace parametrow
realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach robét stanowiacych
wraz ze zfozong oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych warunkdw zaméwienia, integralne czesci
niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na Kkoszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowiazkéw Zamawiajacego
nalezy:

a) protokolame przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) dokonanie odbiorow wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) pelienie funkcji koordynujacych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcoéw

¢) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiagzany jest odkry¢ roboty
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lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt a nastgpnie przywrécié¢ roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjgcie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegélnosci: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialéw na wiasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepiséw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz.,
szezegotowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa,

J) Jumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robét, stosowanych w ich toku wyrobéw i materiatéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia penej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

1) dostarczanie wszelkich niezbgdnych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakosé robét
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowe;j i stalej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia: w ciggu 30 dni liczac od

dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane
prawem kwalifikacie W 0S0DI8 —ussumsnsans venss vosmuwossmavesssss v
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje W 0SODIE = .iveierreresnrnieriorcrroereresneneseorsneosonans

§ S Materialy

1. Materiaty uzyte przy realizacji zamdwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Norma przenoszaca europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
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3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci
rob6t wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
L.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbidr koncowy robot objetych zamowieniem.
2. Strony ustalajg nastgpujgce postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru

koncowego.
1) Po zakonczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania sie przez

Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiagniecie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialow

wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.

str. 3



§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkOw zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sic kwota:
51 [ > RO
- podatek VAT: covirviriininininninnn
~ BHGHE; wmsininititammnnnenman
(stownie: sto siedemdziesigt siedem tysiecy osiemset dwadziescia siedem zlotych, 86/100
groszy)
3. Kwota okre$lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robot bezposrednio
wynikajgce z przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in, koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow i ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowarni powstalych z winy
Wykonawcey, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan i odbiorow,
4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie rob6t nastgpi na podstawie: obmiaru rob6t
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:
a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robét. Zamawiajacy
wymaga odrgbnego fakturowania dla zadan  bedacych przedmiotem niniejszego
zamOwienia.( tzn. odrebna faktura dla zadania pn. : ,,Budowa parkingu przy Orliku”.

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur zlozonych na
dziennik podawczy Zamawiajgcego.

6. W przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robét w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona

zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego
b) zwigkszenia iloSci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Wykonawca

zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o wystapieniu takiej

sytuacji,
7. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty przez zamawiajgcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodcei zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12, W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne bedg przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana czesé
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawcea jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikdw najemnych i robotnikéw.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w ftrakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawey
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

I1. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywat sig, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
0 ktorych mowa w art, 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztoZona oferts, przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze robdt.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi Kwote: vvvvererereeneencnannenennnns.
WIOTINIE sisvaiiavivn st sdistiiioiininnmannnssnesnaemmsnsnnare
2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytuhu
rekojmi 1 zwolnione w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejszg umows. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okre$lonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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3. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawece,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umownag tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy.

5. Nie usunigcie przez Wykonawcee wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcey.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacii, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robot objetych gwarancja w sposb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytutu rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;j.

8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawee gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca oswiadeza, ze obowiazki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonaweca oswiadcza i zobowiazuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos$é, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w
zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
3. Ubezpicczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialno$é cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow
1 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szk6d wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji
zamoOwienia posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialnosé¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia
bedzie korzystal z podwykonawcéw) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosei 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okre§lonego w umowie,

d) z tytwlu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
ptatnosci,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
zt za kazdy taki przypadek,

) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1.000 (tysigc) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlokg¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500 (pigéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujacego nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezpoérednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych
0s0b ktore nie beda wykonywaly czynnosci w sposéb , o ktérym moéwi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bgdzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na umowe o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w tredei tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadto$¢ Jub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczatl robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
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5)

gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnione] przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robét w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawcea zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstapila od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczeg6lnosci w stosunku do treéci
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

wystgpienia okolicznodci wskazanych w art, 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,

konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w
poszczegolnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi STWZ,
koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staly sie niezbedne oraz spetnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe] umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakoriczenia robt w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opoZnienia, jezeli opéznienie to ma lub bgdzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:
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7)

8)

9)

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych,

¢) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sily wyzszej, kleski zywiolowe;j,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajgcych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu badZz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezpogrednim
sasiedztwie) niewypalow badz niewybuchéw i koniecznosei ich usuniecia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosei kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegllnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

wystapienia zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajacego, a w szczegolnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosei usunigcia bledow Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

wystapienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji, w
szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosei:

a) niedostepnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacii
projektowej wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badZ ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t, pozwalajacych w
szczegolnosci na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacii,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiazan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwiazan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych (w szczegodlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegoOlnodci  istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (w
szczegolnosei skutkujgcych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszezegdlnych
instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy),
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¢) zastosowania innych  materialow badz rozwigzan  technicznych /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiagzujacego
prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcey i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot skladajacych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawee rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawea
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawey wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementéw zamoéwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w
dokumentacji projektowej bledéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznos$ci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaly sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowe;j,

12)zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571ke,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawcee) w realizacji przedmiotu zamowienia ~wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonawcg pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczefi wobec Wykonawey z tytulu
realizacji robot w ramach przedmiotowego zamodwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal wykazujac spelnienie warunkow
udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobOw, ktorymi dysponowanie pierwotnie wykazywal Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej .

15)wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilosci przekraczajacej w
ciggu doby grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci Scm lub deszezu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litrGw/m*
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17)wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych
wiatrow powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokoscei przekraczajacej
10litrow/metr2 czego efektem bedzie zaklGcenie realizowanych robot stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaklocenie tych prac moze mieé postaé
koniecznosei czasowego wstrzymania prac, koniecznodci zmiany sposobu realizacji
robot lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$¢ powtérzenia juz
wykonanych prac, itp. Mogg to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -polamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji robot moze
nastgpi€ o czas niezbedny do usuniecia szkéd.
18)zmiana terminu realizacji umowy (wydluzenie lub skrécenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.
19)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbgdny do ich zakoniczenia lub wykonania prac zabezpieczajgcych, etapowych, itp.
20)Zmiana terminu realizacji lub wydhluzenie terminu prac w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu
nastagpi o czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadezen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastapic¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnoscei:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /
zajscia) okolicznosci majgcych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w Zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowia zmiany
dotyczgce obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegélno$ci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowiazek na wniosek Zamawiajacego do wykonania rob6t
zamiennych (tj. rob6t nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialow, rodzaju
stosowanych urzgdzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia jego funkcjonalno$ci lub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycji badz z powodu braku dostepnosci na rynku
przewidzianych materiatow przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametrow nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
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2)

3)

4)

5)

Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznoscei podpisanym przez Wykonaweg, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

W przypadku gdy wprowadzenie robot zamiennych spowoduje zmiane kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okolicznos¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokdt koniecznoscei.

Wykonanie robot dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Postanowienia koncowe

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w

sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszezenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sagd wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we
wlasciwych  dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) 2e Strony ZamawWIaJaeegoy oo sy sovimnersnivssssnis

21 e Bty WY KOIRWENE o iomsmm st oot poms Sov s

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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