UMOWA nr ZPGP.271.....2018

zawarta W dniu .................. we Wladystawowie, pomiedzy: Gming Wiadystawow z
siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wladystawow, reprezentowana przez:
.................................... —-Wéjta Gminy Wladyslawéw, przy kontrasygnacie
—Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajagcym a
.......................................................... reprezentowang przez:
.............................................. , zwang dalej Wykonawca.

.......................................

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.....2018) o |udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 1. poz. 2164 — tekst jednolity, z p6Zzn. zm.) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
parkingu przy Orliku”.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych. Szczegélowy zakres
i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczace parametrow
realizowanych robét przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach robét stanowigcych
wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, integralne czesci
niniejszej umowy.
3. Materialy rozbidrkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na Kkoszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal sie¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c¢) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

a) zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) pelnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow

c) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
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lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét a nastgpnie przywrdcié roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich cze$ci bgdz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegolnosei: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca skladowania i dozoru materiatéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzgdku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisdéw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegOlowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

j) jJumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robét, stosowanych w ich toku wyrobdw i materialéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np.
wynikdéw oraz protokolow badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dhluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych Jub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$é robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: w ciggu 30 dni liczac od
dnia podpisania niniejszej umowy.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane
prawem lewalifikacie w 0sobie — civsmsmimsssnsmer i s
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie = ...ieevenes hrestesnsaian s an A eas e sy LA

§ 5 Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag z Norma przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
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3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajgcego material wymagany do zbadania jakosci
rob6t wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robdt:
- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbiodr koncowy robot objetych zamdéwieniem.
2. Strony ustalajg nast¢pujgce postanowienia szczegdélowe w sprawie procedury odbioru
koncowego.

1) Po zakoficzeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisj¢ Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw

wydane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji techniczne;j
3. Wykonaweca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usunig¢cie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot po upltywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uplywie okresu rekojmi.

str. 3



§ 7 Wynagrodzenie, Platno$ci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkOw zamOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
~ TEHIE soveuninvmnimn i iaiiies
- podatek VAT v
= B! seovvmanmmunsnsnmenons
(stownie: sto siedemdziesiat siedem tysigcy osiemset dwadziescia siedem zlotych, 86/100
groszy)
3. Kwota okre§lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robdt bezposrednio
wynikajgce z przedmiaru robdt, oraz koszty podrednie m.in. koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatow 1 ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan i odbiorow,
4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastapi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:
a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robdt. Zamawiajacy
wymaga odr¢bnego fakturowania dla zadan bedacych przedmiotem niniejszego
zamowienia.( tzn. odrebna faktura dla zadania pn. : ,Budowa parkingu przy Orliku”.

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur zlozonych na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilo$ci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwigkszenia iloSci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystgpieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushigi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczagc od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury ptatne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czesé
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikow najemnych i robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgey zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhizszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
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przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozona oferta, przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:
14. W przypadku podzlecenia robdt Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowe) co Staow] KWOIE: isessessississvissnsinsi
WAOIIIES cmsnasvmmumms s ess eSS RS AR KR RS
2. Strony ustalajg, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejsza umowg. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okre$lonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesiecy liczgc od daty
odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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3. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy.

5. Nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robot objetych gwarancjg w spos6b obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytuhu rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawcee gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialno$é, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie
robdt od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosdei od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialno$é cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczace pracownikow
i 0s6b trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce Jub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie realizacji
zamoOwienia posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzgdzone przez podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia
bedzie korzystal z podwykonawcOw) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okre$§lonego w umowie,

d) z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
platnosci,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosei 500
z} za kazdy taki przypadek,
f) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy placi Wykonawcey kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakoniczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potrgcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 500 (pieéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujacego nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych, za wyjatkiem tych
osob ktore nie bedg wykonywaly czynnosci w sposéb , o ktérym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na umowe o prace.,

§ 13. Odstgpienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadlosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
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5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim

bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawey pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegoblnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawey, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,

koniecznodci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdéw robét w
poszczegllnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniaja wymogi SIWZ,
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujgce,

konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badZ zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezgeych po
stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku

zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwoéci zakonczenia robdt w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

6) koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas

opoznienia, jezeli opoznienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:
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a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych,

¢) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdét budowlanych (lub w bezposrednim
sgsiedztwie) niewypalow badz niewybuchéw i koniecznos$ci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ 1 konieczno$ci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosei kategorii gruntu, kurzawki) bgdz terenowych (w
szczegOlnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji Iub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystapienia zmian bedacych nast¢gpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegoélnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosci usunigcia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

8) wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegolnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosei:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badZ ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w
szczegdlnosci na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwiazan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmictu umowy,

d) wystagpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegoOlnosei istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwoinie przyjetych zalozeniach technologicznych (w
szczegOlnosci skutkujacych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegdlnych
instalacji budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy),
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e) zastosowania innych materialtow badZ rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego
prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawey i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robét skladajacych si¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawee rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajace;j z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystgpienia w
dokumentacji projektowej bledow lub brakow, polegajacych w szczegblnosei na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaly sie zbedne,

€) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12)zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357 1ke,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawey dot. zmiany
podwykonawey (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacjii przez Wykonawee =zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia —wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawey z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal wykazujac spetnienie warunkéw
udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktorymi dysponowanie pierwotnie wykazywal Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15)wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomigdzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilosci przekraczajacej w
ciggu doby grubos¢ szaty s$nieznej w wysokodci Scm lub deszczu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litrow/m*
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17)wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajace;
10litrow/metr2 czego efektem begdzie zaklécenie realizowanych robot stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaklécenie tych prac moze mie¢ postaé
konieczno$ci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robot lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$¢ powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopdw,
grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji rob6t moze
nastapi¢ o czas niezbedny do usuniecia szkadd.
18)zmiana terminu realizacji umowy (wydluzenie lub skrdcenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajgcych powstate szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.
19)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbgdny do ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajgcych, etapowych, itp.
20)Zmiana terminu realizacji lub wydluzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu
nastgpi o czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zas§wiadczen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej w szczegolnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawey,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /
zajscia) okolicznosci majgcych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej] umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowiazek na wniosek Zamawiajacego do wykonania roboét
zamiennych (tj. rob6t nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialoéw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamdwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycji badZz z powodu braku dostepnosci na rynku
przewidzianych materialow przy jednoczesnym zachowaniu jako$ci, funkcjonalnosci
parametrow nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
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2)

3)

4)

3)

Realizacja robét zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokolu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawcg, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego
1 ewentualnie Projektanta. O konieczno$ci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiane kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot koniecznosei.

Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Postanowienia koncowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Wiadystawdw, ul.
Rynek 43, 62-710 Wiadystawow.

Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajgcego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 1it. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr
ZPGP.271.34.2018 - ,, Budowa parkingu przy Orliku” prowadzonym w trybie
przetargu niecograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017r.
Poz. 15791 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
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art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

 nie przystuguje Pani/Panu;
- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstaws prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w
sprawie zamOwienia publicznego Wykonaweca jest zobowiazany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawee roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawey, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wynikiych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we
wlasciwych ~ dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: ............oooueueeeinennenenn....

2) ze strony Wykonawey: .............ocoiiviiiiiiiiiine.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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