UMOWA NR......

Wdniu ..........r. we Wiladystawowie pomiedzy Gming Wiadystawow zwana dalej w umowie
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez : Wojta Gminy Wladystawéw P. Elzbiety
Klanowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Marzeny Ressel a

e e et e e et et e e teeaaeseeneesnenans zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym
PIZEZ: ...corvvrreeeranreeernaesreesennnns m et et a e eaaan

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa toru
rolkowo-rowerowego oraz silowni zewnetrznej we Wiadystawowie
2. Szczegblowy zakres i spos6b wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowanych robét przedstawione sa w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robét stanowiacych wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia, integralne czesci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wiasciciel drogi bedzie =zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:
a) protokolame przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegélowe:
a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy)
rob6t powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

drogowej;
b) pelnienie funkcji koordynujagcych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow

¢) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét a nastgpnie przywrdcié roboty do stanu pierwotnego,

€) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawiania ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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§ 3 Termin wykonania zamoéwienia
1. Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia: do 30 czerwca 2019
roku.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajagcego wymagane

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajagcego wymagane prawem
kwalifikacje W 0SODIe: ......c.cocermreiiceeccinenececnreceeneeeecneenes

§ S Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia .
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg z Norma przenoszaca europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych na terenie
budowy.
4. Badania, o ktérych mowa w ust.3, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbidr konicowy robot objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegOlowe w sprawie procedury odbioru
koficowego.
1) Po zakonczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do
odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.
2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisj¢ Odbiorows tzn.:
a) dzienniki budowy,
b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialéw wydane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
c) kosztorysy powykonawcze,
d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji techniczne;j
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno§¢ Wykonawcey lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nast¢pujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

S. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uplywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferty Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:
-NEtO: . i, zt
- podatek VAT ......cooeevvvreerinen. zt
- brutto: ...ccoveeerieerene zt
(STOWHLE! ...ttt sttt steee e e s s e s e e )
3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio
wynikajace z przedmiaru rob6t oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatow i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowad powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan i odbiorow,
4. Strony ustalajg, Ze rozliczenie za wykonanie rob6t nastapi na podstawie: obmiaru rob6t
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:
a) faktury do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt 2a niniejszej
umowy - wystawionej po zakoniczeniu i protokolarnym odbiorze robot.
5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionej faktury zlozonej na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego
b)zwigkszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca zobowiazany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystapieniu takiej sytuacji, nastepnie
Zamawiajacy odrebnym zleceniem moze zleci¢ wykonanie zaméwienia dodatkowego
w trybie art. 67 ustawy Pzp.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowod6éw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét
h
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budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne bedg przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana cz¢$¢
bedzie realizowana przez Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiagzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktorym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spenia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.

13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona ofertg, przy pomocy Podwykonawcow:

...................................................................................................................................................

14. W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwote: ....................
w formie: ...
2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego

%
e, ———————
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zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja
1. Strony postanawiajg, Zze Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty obj¢te niniejsza umowa.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ......... miesi¢cy liczac od
daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usuni¢cie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 11 Odpowiedzialno$¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbInosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowag w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialnosé cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikéw
i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdoéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajagcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,
b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,
¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,
d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego za kazdy dziefi zwloki, liczony od uptywu terminu platnosci,
e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

Budowa toru rolkowo-rowerowego oraz silowni zewngtrznej we Wiadystawowie



przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000
zl za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosei 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat byé zakoniczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) gdy zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.
4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego
2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce obowigzki szczegélowe:
1). W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedhug stanu na
dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstapita od umowy,
3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
roblt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
4) Wykonawca niezwlocznie a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

h
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
Zamawiajgcego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawece.
3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczyc¢:
1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu rob6t budowlanych,
2) zmiana technologii wykonania
3) zmiany ilosci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w
stosunku do przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, ze nie
wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ,
4) zmiany terminéw wykonania rob6t budowlanych,
5) rezygnacji z wykonania czgsci rob6t budowlanych,
6) zmiany 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami,
7) zmiany podwykonawcow, ktdrych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal
Zamawiajacy,
8) zmiany terminu wykonania umowy, ktorych przyczyna sa niesprzyjajace warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury, silne opady atmosferyczne nie pozwalajace na zgodne z
technologia wykonania robot drogowych wykonanie niniejszej umowy)
5. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania rob6t zamiennych
(tj. robot nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdéwienia i nie stanowiacych jego
rozszerzenia) polegajagcych na zamianie materialéw, rodzaju stosowanych urzadzen,
rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamodwienia,
poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztow realizacji inwestycji badz z
powodu braku dostgpnosci na rynku przewidzianych materialéw przy jednoczesnym
zachowaniu jakosci, funkcjonalno$ci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji.
2) Realizacja robdt zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta.
3) Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu kosztorysu rob6t zamiennych opracowanego na podstawie projektu
zamiennego (w przypadku konieczno$ci jego wykonania). Kosztorysy obejmujgce zakres
robot zamiennych beda opracowane w oparciu o dotychczasowe ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym.
4) W przypadku gdy wprowadzenie robot zamiennych spowoduje zmiang kosztéw wykonania
przedmiotu umowy , ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzszg okoliczno$¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.
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5) Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
ktérych zakres nie przekracza 50% wartosci umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
te roboty w ramach zaméwienia dodatkowego udzielonego w trybie z wolnej reki, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, norm, standardéw i parametrow.

6) Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty (zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy PZP) nie objete
zaméwieniem podstawowym, $cisle zwiazane realizacjg z przedmiotem umowy, warunkujgce
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy- wynikle w trakcie realizacji inwestycji, ktérych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzieé¢

jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub,
b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego.

7) Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot  koniecznosci. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwiocznie Zamawiajacego.

8) Na okoliczno$¢ zlecenia wykonania rob6t dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa
umowa.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) niezgodno$¢ przedmiaru robét z okreSleniem przedmiotu zaméwienia zawartego w
Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamoéwienia ,

2) obnizenie kosztu wykonania rob6t (wynagrodzenia Wykonawcy)

3) zmiany obowigzujacych przepiséw,

4) podniesienie bezpieczefistwa wykonywania robét,

5) poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

6) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce
si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego; lub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

8) udzielenie robét dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
ZamoOwienia,

9) sita wyzsza.

7. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

8. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-7 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

h
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e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wladystawéw, ul.
Rynek 43, 62-710 Wiadystawow.

o Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

« Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr
ZPGP.271.2.2019 - ,,Budowa toru rolkowo- rowerowego oraz silowni zewngtrznej
we Wiadystawowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b¢da osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
Poz. 15791 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

¢ Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

o obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

¢ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdrych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawey, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

5. Wilasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
whasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

o *
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