UMOWA NR .....

Widniu ..........r. we Wiadystawowie pomigdzy Gming Wiadystawow zwang dalej w umowie
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez : Wojta Gminy Wiadystawéw P. Elzbiety
Klanowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Marzeny Ressel a
................................................................. zwanym dalej ,,Wykonawca” reprezentowanym

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamOwieni publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zostala zawarta umowa o
nastg¢pujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa toru
rolkowo-rowerowego oraz silowni zewnetrznej we Wiladystawowie
2. Szczegblowy zakres i spos6b wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowanych rob6t przedstawione s3 w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot stanowiacych wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunk6w zaméwienia, integralne czgsci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbidrkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do migjsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wiladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron
1.Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbiorow wykonanych robét
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe:
a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy)
robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
drogowe;j;
b) pelnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow
¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dnj od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.
d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét a nastepnie przywrécié roboty do stanu pierwotnego,
e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzesi w toku realizacji
- naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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§ 3 Termin wykonania zaméwienia
1. Ustala si¢ termin zakoficzenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do 30 czerwca 2019
roku.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje W 0SODI€: ....ccvveeirverrereienreeireceeecrrc e

§ 5 Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .
2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg z Norma przenoszaca europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych na terenie
budowy.
4. Badania, o ktérych mowa w ust.3, bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbidr koncowy robét objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru
koncowego.
1) Po zakoficzeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do
odbioru konicowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.
2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisj¢ Odbiorows tzn.:
a) dzienniki budowy,
b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialow wydane
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,
¢) kosztorysy powykonawcze,
d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji techniczne;j
3. Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
naste¢pujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Wyznaczy termin na usuniecie wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

mozZe odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu po raz drugi.

S. Strony postanawiaja, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyj ny odbiér robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu r¢kojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunk6w zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:
-NEHO: . e, zt
- podatek VAT .....cccoovveervrennn. 7
- brutto: ....ceeeeenene zt
(SIOWIE: ..ot e e et )
3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio
wynikajagce z przedmiaru robét oraz koszty podrednie m.in. koszty wszystkich robét
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
praéb, badan i odbiordw,
4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie robét nastgpi na podstawie: obmiaru robét
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:
a) faktury do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt 2a niniejszej
umowy - wystawionej po zakoniczeniu i protokolarnym odbiorze robét.
5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionej faktury zlozonej na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmnigjszenia wysokosci  wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego
b)zwigkszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji, nastepnie
Zamawiajacy odrgbnym zleceniem moze zlecié wykonanie zaméwienia dodatkowego
w trybie art. 67 ustawy Pzp.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgeym udziat w realizacji odebranych robét

———————————————————————————————————————————
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budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j

watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czgs¢
bedzie realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikoéw najemnych i robotnikéw.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zzamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zaméwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zk.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferta, przy pomocy Podwykonawcow:
nastepujacy zakres robot:

4. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwote:
w formie:
2. Strony ustalajg, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
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zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 10 Gwarancja
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi 1 gwarancji na roboty obj¢te niniejszg umowa.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres .......... miesiecy liczac od
daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczyé kare umowng tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 11 Odpowiedzialno$¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie
rob6t od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosci od odpowiedzialnoéci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci: odpowiedzialnoéé cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw
i osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkoéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac¢ bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczeg6lnosci
odpowiedzialno$ci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonaweca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia, okre§lonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokos$ci 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,
d) z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczony od uplywu terminu platnosci,
e) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zl za kazdy
taki przypadek,

f) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1000
zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbi6r miat byé zakonczony,

3. W przypadku nie viszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potragcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz. wypadkéw wymienionych w tresci tytuwlu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od uUmowy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach,
2) gdy zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.
4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajagcego
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokohu odbioru.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szezegotowe:
1). W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacii robét w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy,
3) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
4) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

%‘
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a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda
Zamawiajgcego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawcg.
3. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:
1) zmiany jakoséci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robdt budowlanych,
2) zmiana technologii wykonania
3) zmiany ilosci robdt budowlanych, ustug lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w
stosunku do przedmiaru rob6t lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, ze nie
wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ,
4) zmiany terminéw wykonania rob6t budowlanych,
5) rezygnacji z wykonania cz¢séci rob6t budowlanych,
6) zmiany 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami,
7) zmiany podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
8) zmiany terminu wykonania umowy, ktdrych przyczyng sa niesprzyjajace warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury, silne opady atmosferyczne nie pozwalajgce na zgodne z
technologia wykonania rob6t drogowych wykonanie niniejszej umowy)
5. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robdt zamiennych
(tj. robot nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajagcych na zamianie materialdw, rodzaju stosowanych urzadzen,
rozwiagzan technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamoéwienia,
poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztow realizacji inwestycji badz z
powodu braku dostepno$ci na rynku przewidzianych materialdbw przy jednoczesnym
zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji.
2) Realizacja rob6t zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta.
3) Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu kosztorysu robot zamiennych opracowanego na podstawie projektu
zamiennego (w przypadku koniecznosci jego wykonania). Kosztorysy obejmujace zakres
robdt zamiennych beda opracowane w oparciu o dotychczasowe ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym.
4) W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiang¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy , ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza okolicznos$¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.
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5) Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
kt6rych zakres nie przekracza 50% wartosci umowy, Wykonawca zobowiazany jest wykonaé
te roboty w ramach zaméwienia dodatkowego udzielonego w trybie z wolnej reki, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, norm, standardéw i parametrow.

6) Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty (zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy PZP) nie objete
zaméwieniem podstawowym, $cisle zwigzane realizacjg z przedmiotem umowy, warunkujace
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy- wynikle w trakcie realizacji inwestycji, ktérych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozmna bylo wczesniej
przewidzied

jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspéimiernie wysokich kosztéw lub,
b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego.

7) Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokét koniecznosci. O  koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

8) Na okoliczno$¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa
umowa.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sa ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) niezgodno$¢ przedmiaru robét z okreéleniem przedmiotu zaméwienia zawartego w
Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,

2) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy)

3) zmiany obowiazujacych przepisow,

4) podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robdt,

5) poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

6) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia robét lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego; lub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd
uniemozliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

8) udzielenie robét dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
ZzamOwienia,

9) sita wyzsza.

7. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

8. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-7 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wiadystawow, ul.
Rynek 43, 62-710 Wiladystawow.

Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod(@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr
ZPGP.271.5.2019 - ,,Budowa toru rolkowo- rowerowego oraz silowni zewnetrznej
we Wiladystawowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
Poz. 1579 1 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposOb zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie
zamOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
whasciwy

dla siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/ o 4
/ /s
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