UMOWA nr ZPGP.271......2019

zawartaw dniu ................oolll r. we Wladystawowie,

pomigdzy: Gming Wiadystawéw z siedziba przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawéw,
reprezentowang przez: P.  ...cccvieviniiiinnen. -Wijta Gminy Wladyslawéw, przy
kontrasygnaciec P. ..ceeeeevrnreiiereennennnnns —Skarbnika Gminy, zwanym dalej
Zamawiajgcym

B ceececcrcincncncnssrsicecincannanans z siedzibg przy ul. . ,
TEPIEZENTOWANYIN PIZEZ: «evverreercnenrancrescrssnsconnsancons zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.....2019) o wudzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22017 1. poz. 1579) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa
drogi wewnetrznej Kuny- Paprotnia.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych.
Szczegblowy zakres i sposoéb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczgce parametréw realizowanych robét przedstawione sg w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot stanowigcych wraz ze ztozona oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, integralne czeéci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie =zainteresowany odzyskaniem takich materialow, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezeri w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

Zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) dokonanie odbioréw wykonanych rob6t
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdlowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robét powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw

¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania rob6t
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty



lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt a nastgpnie przywrécié roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegoélnosci: zabezpieczenie
1 ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialow na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepiséw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegétowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

j) jJumozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robdt, stosowanych w ich toku wyrobow i materialéw oraz wszelkich
okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np.
wyniko6w oraz protokotow badafi, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie diluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wplynaé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowe] i statej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie 1 przedstawienic Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zamowienia
Ustala sie termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do 15 sierpnia 2019r.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajagcego wymagane
prawem kwalifikacje w osobie — P. .c.ceuvnernrnnnnne.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje w 0s0bie — P. c.cvuviieiinrinnicnionnnes

§ S Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia .
2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdw: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje¢
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Norma przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane lub aprobat¢ techniczna.
3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajgcego material wymagany do zbadania jakosci
robo6t wykonanych na terenie budowy.



§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbior6w robét:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bg¢da przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbi6r konicowy robét objetych zaméwieniem.
2. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury odbioru
konicowego.

1) Po zakoficzeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci
do odbioru koficowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru konicowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw

wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnosé Wykonawey lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbi6r robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uplywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunk6w zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcey wyraza si¢ kwota:
- netto: .
- podatek VAT(23%): .
- brutto: .



(slownie: trzysta trzydziesci dwa tysiace pigcset trzydziesci siedem zlotych 95/100 groszy)

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robdt bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robdt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatdéw i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbe¢dnych
préb, badan i odbiorow,

4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie rob6t nastapi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktury wystawionej po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robét.

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwiekszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wystgpieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziatl w realizacji odebranych roboét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez zamawiajagcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty
2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ sie nalezy,



3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzlecié roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana cze$é
bedzie realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw
najemnych i robotnikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych przedstawicieli, pracownikéw naj emnych i robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezei do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza sie za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktéorym mowa w ust.4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.



10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okres§lony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, 1z
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferta, przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia robdt Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

w formie: pienigdza.

2. Strony ustalaja, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutlu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu
rekojmi 1 gwarancji na roboty objete niniejsza umowsg. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ....... miesiecy liczac od daty
odbioru koficowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie wyznaczajgc mu termin do ich usuni¢cia.
4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng tak jak za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i rob6t objetych gwarancjg w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.
7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienn wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac
uprawnienia wynikajace z tytutlu rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;j.
8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty.



9. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji.

10. Z tych wzglgdow Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialno$é, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie
rob6t od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowsg w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialnosé cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastegpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i 0s6b trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegodlnosci
odpowiedzialnosci z tytuhu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapisow powyzej Wykonawca zobowiazuje sie w trakcie realizacji
zamdwienia posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200.000,00 zi, z rozszerzeniem o odpowiedzialnosé cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia
bedzie korzystat z podwykonawcéw) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosei 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzief
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okre$lonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu platnosci,

) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
zl za kazdy taki przypadek,

) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,



g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nast¢pnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér mial by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potragcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 (pieéset) ztotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujgcego nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych
0s0b ktére nie bedg wykonywaty czynnosci w sposob , o ktérym moéwi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktorym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na umowe o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.



4) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whiesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejgcia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow rob6t w
poszczegblnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniajg wymogi SIWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy Konieczne
zmiany i przyczyny je wywohijace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych rob6t budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakoniczenia robot w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedhuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opdznienia, jezeli opéZnienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych,

¢) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét, prob, sprawdzeri badz dokonanie odbioru,

d) sily wyzszej, klgski zywiotowej,

¢) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisaé Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim
sgsiedztwie) niewypatéw badz niewybuchéw i koniecznosei ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w



szczegélnodci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystgpienia zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajacego, a w szczegOlno$ci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

8) wystgpienia okolicznosci bedgeych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegOlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia Kkoniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegblnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzagdzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badZ ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w
szczegblnosci na skrdcenie czasu realizacji inwestycji, zaoszcz¢dzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosei kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w
szczegOlnosei skutkujgcych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegélnych
instalacji budowlanych skladajgcych sie¢ na przedmiot umowy),

€) zastosowania innych materiatow badZ rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego
prawa,

10)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robét skladajgcych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) konieczno$ci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujgtych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w
dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznoéci ze stanem faktycznym na terenie budowy,



¢) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu
umowy okazatly si¢ zbedne,

) koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowe;,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571kc,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzial podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zaméwienia ~wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczefi wobec Wykonawcey z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zaméwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal wykazujac spelnienie warunkéw
udzialu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobdw, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydltuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opaddéw $niegu w ilosci przekraczajacej w
ciggu doby grubo$¢ szaty $nieznej w wysokosci Sem lub deszezu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litr6w/m*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajgcej
10litréw/metr2 czego efektem bedzie zakléeenie realizowanych robét stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaklécenie tych prac moze mie¢ postaé
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robot lub koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapily albo koniecznoéé powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -polamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopéw,
grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydhuzenie okresu realizacji robot moze
nastapi¢ o czas niezb¢dny do usuniecia szkdd.

18)zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrocenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajgcych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbgdny do ich zakoriczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydluzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu



nastapi o czas niezbe¢dny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastapic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majagce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystapienia (powstania /
zajscia) okolicznosci majgcych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obsthugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegOlnosci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajagcego do wykonania robot
zamiennych (tj. robdt nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialéw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku dostgpnosci na rynku
przewidzianych materialéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametrow nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robdt zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokolu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiane kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie Iub obnizenie na powyzsza
okolicznos¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

4) Podstawg wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci.

5) Wykonanie rob6t dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.

§ 15 Obowigzek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, Ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawéw, ul.
Rynek 43, 62-710 Wladystawdw.

¢ Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajgcego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47




Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr
ZPGP.271.6.2019 - ,,Przebudowa drogi wewnetrznej Kuny- Paprotnia”
prowadzonym w trybie przetargu nieo graniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r.
Poz. 1579 1 2018), daje ,,ustawa Pzp™.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamOwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamGwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia konicowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w
sprawie zamdéwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadows.

. Wlasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we
wihasciwych dokumentach, pelomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: .........c.covvveierineiineiiinnnn..
2) ze Strony WYKODAWCY: ....covvvvinererinerieiiieiniiiiiineennenen

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



