zal. nr 3 — wzér umowy
UMOWA nr....cccoveeeninnenns

zawartaw dniu ..., we Wladystawowie, pomigdzy: Gming Wiadystawow
z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, reprezentowang przez: P. Elzbiet¢ Klanowska-
Wajta Gminy Wladyslawéw, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —Skarbnika Gminy, zwanym
dale] ZamawiafaCym @ ...........ooeiiiiiiiiiiii e z siedziba w
...................................................................... s reprezentowanym przez: P.
................................................ , zwanym dalej Wykonawcs.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271..2019) o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu niecogramiczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
—zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Termomodernizacja
urz¢du gminy- ocieplenie stropu na poddaszu”.

2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych. Szczegélowy zakres
i sposéb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczace parametréw
realizowanych robé6t przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach robét stanowiacych
wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, integralne czeéei
niniejszej umowy.

3. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli wlasciciel budynku bedzie
zainteresowany odzyskaniem takich materiatéw, na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c¢) dokonanie odbioréw wykonanych rob6t
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
b) pehienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow



c) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt a nastepnie przywrdcié roboty do stanu pierwotnego,

¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci badZ urzadzen w toku realizacji -
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegélnosci: zabezpieczenie i
ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca skltadowania i dozoru materialéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisow 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegdtowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zadania,
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

j) jjumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robdt, stosowanych w ich toku wyrobéw i materialdbw oraz wszelkich okolicznosei
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastg¢pstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikdw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

1) dostarczanie wszelkich niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakosé robét lub
termin zakorczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zaméwienia

Ustala si¢ termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia :
30 wrzesnia 2019 roku

§ 4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - P. .......ccooviviiiiiiiiinil,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem kwalifikacje w



§ S Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art.10-ustawy Prawo
budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska z Norma przenoszaca europejskie normy zharmonizowane lub aprobate
techniczng.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajagcego material wymagany do zbadania jakosci robét
wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- odbiér koncowy robét objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczeg6towe w sprawie procedury odbioru koficowego.

1) Po zakonczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisje Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw wydane

zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynno$ciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie okresu
rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:

-netto: ... zt

-podatek VAT.........coeveiinnnnn. 7t
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3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio wynikajace z
przedmiaru robot, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materialéw i ich skladowania, koszty
ewentualnych odszkodowan powstalych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow.

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robot nastapi na podstawie: obmiaru robdt faktycznie
wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Platno$é bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na dziennik
podawczy Zamawiajacego.

6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego.

b) zwiekszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystapieniu takiej sytuacji.



7. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawieniec dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty podwykonawcom wstrzymuije sie
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.,

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajgcego wykonawca moze w terminie 7 dni
od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zapfaty.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne be¢da przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.
§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana cze$é bedzie
realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw najemnych i
robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia.



13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferts, przy pomocy Podwykonawcow:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

14. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowe] co  stanowi  KWOLE:  .....iiiiiiiiii e zt.  (slownie

2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczef z tytuln rekojmi i
zwolnione w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu rekojmi i
gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub ustereck w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , instalacji i
robot objetych gwarancja w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé uprawnienia
wynikajgce z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;.



8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna
od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia
i materialy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytuln gwarancji i regkojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos¢, Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na terenie robot od
dnia protokolarnego przejecia terenu rob6t do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdéwienia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow i oséb
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2 nastgpowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczenia
bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytulu szkéd
poniesionych przez osoby trzecie.

5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji zamowienia
posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz
200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia bedzie korzystat z
podwykonawcéw) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodni¢ posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia, okre§lonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad,



¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu platnosci,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1.000
(tysigc) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony.

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie, zostanie
ona potragcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 500 (pigéset) ztotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujacego nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (wskazane w pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych, za wyjatkiem tych oséb
ktore nie beda wykonywaly czynnosci w sposéb , o ktorym méwi art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Kara ta
bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byly zatrudnione na umowe o
prace.

§ 13. Odstgpienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciaggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez



uzasadnionej przyczyny odbioru robé6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

3)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robo6t
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

koniecznoéci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w
poszczegolnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ,

koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny,
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je
wywolujace,

koniecznoéci zmiany terminu realizacji przedmiotowe] umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamOwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbgdne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakonczenia robét w wymaganym terminie
wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opodznienia, jezeli
opéznienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych
przypadkach:



b)
)

d)
€)

g)

h)

zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot budowlanych,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

sily wyzszej, kleski zywiotowej,

jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu badZ innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypaléw badz niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane
shuzby,

odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegoOlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegOlnodci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegblnosci: wstrzymania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, koniecznosci
usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, w
szczegolnoSci przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystapienia koniecznos$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej, a w

szczegolnosci:

a)

b)

d)

€)

niedostepnoéci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,
pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w szczegdlnosci na
skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy badz kosztéw jego pdZniejszej eksploatacji,

wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan techniczmych /
technologicznych niz okreSlone w dokumentacji projektowej] w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegélnosci skutkujgcych
koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych skladajacych
sie¢ na przedmiot umowy),

zastosowania innych materialdbw badz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawey i za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii



wykonania robét skladajacych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, Ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rOwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykeonawea przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) konieczno$ci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji
projektowej bledéw lub brakéw, polegajacych w szczegdino$ci na mniezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaly sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowe;,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 1ke,

13) zmiany podwykonawcy -na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcee Iub realizacji przez
Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji
przedmiotu zaméwienia —wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawcee pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego
zamoéwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat
wykazujgc spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego
podmiotu w odniesieniu do zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat
Wykonawca, Zamawiajgcy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostalych przypadkach —-nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkow w
zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej .

15) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciagu
doby w godz. pomigdzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej dobowych opadéw sniegu w ilosci przekraczajacej w ciggu doby
grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci 5cm lub deszczu i $niegu w przeliczeniu na opad wody
:10 litréw/m”

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych wiatréw powyzej 70 km/h
, gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajacej 10litréw/metr2 czego efektem
bedzie zakldcenie realizowanych robét stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego.
Zaklo6cenie tych prac moze mieé posta¢ koniecznosci czasowego wstrzymania prac,
koniecznosci zmiany sposobu realizacji rob6t lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac,
ktérych nie trzeba bytoby wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapity albo koniecznosé



powtorzenia juz wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub gal¢zie, uszkodzenia
infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopdw, grzezawiska, uszkodzenie
sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji robot moze nastgpic o czas niezbedny do
usuniecia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrécenie) w przypadku wystgpienia
wypadku na terenie budowy o czas - niezbgdny do wykonania prac zabezpieczajgcych,
naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstate szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac
wskazany przez wiasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbedny do
ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydluzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastapi o
czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwolen,
zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny byé zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawc¢ w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia)
okoliczno$ci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowia zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczeg6lnosci zmiana nr rachunku bankowego
badz zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robdt zamiennych (tj.
robdt nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu zamdwienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materiatéw, rodzaju stosowanych urzadzen, rozwigzafi
technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia
jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztoéw realizacji inwestycji badz z powodu braku
dostgpnosci na rynku przewidzianych materialéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci,
funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja rob6t zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosei
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego i ewentualnie
Projektanta. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca poinformuje
niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie rob6t zamiennych spowoduje zmiane¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza okoliczno$¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.



4) Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koniecznosci.
5) Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje,
7e:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawow, ul. Rynek 43,
62-710 Wiadystawow.

e Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
Zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZPGP.271.6.2019 -
»Termomodernizacja urzedu gminy- ocieplenie stropu na poddaszu” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego

¢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018), daje
,,ustawa Pzp”.

e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zamdwienie, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

e wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan;
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzg¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

¢ nie przystuguje Pani/Panu;
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO




§ 16 Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie
zamdwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez

Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sagdows.

5. Wiadciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we wiasciwych

dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do podstawowego komunikowania

sig stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony ZamawiajaCego: «.ccuuuieererreretioceenssaernssscesssnassncecsvessosssassnnes

2) ze strony Wykonawcy:

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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