UMOWA NR ZPGP.271.....2019

zawartawdniu .............ooeeenn. r. we Wiadystawowie,

pomigdzy: Gming Wiadystawow z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawéw,
reprezentowang przez: P. Elzbiet¢ Klanowska —-Wéjta Gminy Wladyslawéw, przy
kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajacym

B tevicnrierectetcnsistertrtentcncsnenasesencnan Z Siedzibg Przy ......oooeviiriiiiii ,
rEePreZENtOWANYIN PIZEZ: cueverrrresrersssssasssncnnsnscannsassossosses zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271........ 2019) o wudzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. 22017 r. poz. 1579) zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa
drogi gminnej Przyboréw- Stawki.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych.
Szczegblowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametréw realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej,
przedmiarach rob6t stanowigcych wraz ze ztozong oferta Wykonawcey i specyfikacja istotnych
warunkow zamdwienia, integralne czgsci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycjii i nadajace sie do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wiasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezefi w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robot powinien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) pelnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow

¢) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty



lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot a nastgpnie przywréci¢ roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczeg6lnosci: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialdéw na wiasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

1) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegOtowych instrukcji Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowiazujacych przepisoéw prawa,

1) jumozliwienic Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robdét, stosowanych w ich toku wyrobow i materialéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos$é robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i stalej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zamowienia
Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do 15 sierpnia 2019r.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajagcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane
prawem kwalifikacje w 0S0bie — P. c.cvcevcicncreiiierceccnsnnncroce
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w 0s0bi€ — P. «.cvuvveiereniaiecrcncacnrenes

§ 5 Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia .
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg z Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci
robot wykonanych na terenie budowy.



§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbidr konicowy robdt objetych zamdwieniem.
2. Strony ustalajg nastgpujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru
koficowego.

1) Po zakonczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na
dokonanie odbioru przez Komisj¢ Odbiorowsg tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw

wydane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno$é Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen 1 zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajagcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunk6w zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg:
o 1= (0 MR
- podatek VAT(23%): veveeseresierannnnnee
- brutto: veveieieieiiiiiiieninnen.



(stownie: trzysta trzydziesci dwa tysigce piecset trzydziesci siedem zlotych 95/100 groszy)

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robot bezposrednio
wynikajgce z przedmiaru robdt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
préb, badan i odbioréw,

4. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastgpi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktury wystawionej po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Platno$é¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwigkszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonaweca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez zamawiajagcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgacego, zZamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty
2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,



3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14, Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czesé
bedzie realizowana przez Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezei do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.



10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre§lony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferts, przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:
14. W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwote: ...l zt (stownie ztotych:

W formie: .....oooiiiiiiii

2. Strony ustalajg, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajgcemu przyshuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu
rekojmi 1 gwarancji na roboty obje¢te niniejszg umowa. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna tak jak za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajagcemu prawo
powierzenia ich usuni¢cia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robot objetych gwarancja w sposéb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.
7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac
uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;.



8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytwlu gwarancji i r¢ckojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sig, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowilo
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytulu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnosé, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkéd, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegOlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowsg w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialno$é cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw
i os6b trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowa¢ bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytulu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji
zamoéwienia posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200.000,00 zt, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia
bedzie korzystal z podwykonawcoéw) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwiloki, liczony od uptywu terminu platnosci,

€) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
7l za kazdy taki przypadek,



f) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 500 (pi¢éset) ztotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujgcego nastepujgce czynnosSci w zakresie realizacji zaméwienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych
0s6b ktére nie beda wykonywaly czynnosci w sposéb , o ktérym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byly
zatrudnione na umowe o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprocz wypadké6w wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadlo$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal roboét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wediug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.



4) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdélnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw rob6t w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniaja wymogi SIWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badZ zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia rob6t z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robét w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub bedzie mialo wpltyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych,

¢) szczegOlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowe;j,

e) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisaé Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim
sgsiedztwie) niewypatéw badZ niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ 1 koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegélnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w



szczegoOlnosci istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystapienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegblnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, Kkoniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;,

8) wystapienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, w
szczegllnosei przekroczenie okre§lonych przez prawo termindéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreSlone w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostepnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badZz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialdw i/lub urzadzer nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajagcych w
szczegllnosci na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badzZ kosztéw jego pozniejszej eksploatacji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegllnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwoéci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zalozenmiach technologicznych (w
szczegoOlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegdlnych
instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materialtbw badz rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiazujacego
prawa,

10)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcey i za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot skladajgcych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w
dokumentacji projektowej btedéw lub brakdw, polegajacych w szczegolnosei na
niezgodnosci z przepisami prawa, bgdz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,



¢) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaly si¢ zbedne,

) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznos$ciami wskazanymi w art. 3571k,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawee zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zaméwienia —wylgcznie po przedstawieniu
przez Wykonaweg pisemnego oswiadczenia podwykonawcey o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawey z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zamoéwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal wykazujgc spelnienie warunkéw
udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasob6w, ktérymi dysponowanie pierwotnic wykazywal Wykonawea, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone; .

15) wydhuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciagu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilosci przekraczajacej w
ciggu doby grubos¢ szaty snieznej w wysokosci 5cm lub deszczu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litréw/m>

17) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych
wiatrow powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajacej
10litréw/metr2 czego efektem bedzie zaktocenie realizowanych robot stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakldcenie tych prac moze mieé postaé
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosei zmiany sposobu realizacji
robot lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapity albo koniecznos$é powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Mogg to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopéw,
grzgzawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji robét moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do usunigcia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrécenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydhuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu



nastapi o czas niezb¢dny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, za§wiadczen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczeg6lnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawcee¢ w terminie 3 dni od wystapienia (powstania /
zajécia) okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegolno$ci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajagcego do wykonania robot
zamiennych (tj. robdt nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialow, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia jego funkcjonalno$ci lub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycji badz z powodu braku dostepnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robdt zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawcg, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie rob6t zamiennych spowoduje zmiane kosztéw
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

4) Podstawsa wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokét koniecznoscei.

5) Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiladystawow, ul.
Rynek 43, 62-710 Wladystawow.

e Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47




Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr
ZPGP.271......2019 - ,,Przebudowa drogi Gminnej Przyborow- Stawki”
prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2017r.
Poz. 1579 1 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przyshiguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawie zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszenia przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

. Wlasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujagcymi Strony (upowaznionymi we
wlasciwych dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: .......cocreererennense
2) ze strony WYKONAWCY: ccccvvieereinicecansconsnne

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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