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UMOWA DF..ccccinnnninnnnnnens

zawarta W dniu ......oooveiiiiiiecie e, we Wiladystawowie, pomiedzy: Gming Wiadystawow
z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wladyslaw6w, reprezentowang przez: P. Elzbiet¢ Klanowsks-
Wojta Gminy Wladyslawow, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —Skarbnika Gminy, zwanym
dalej Zamawiafacym @ .......c..ceiiuiitiiiiiiiiiie e et a s z siedzibg w
...................................................................... s reprezentowanym przez: P.
................................................ , zwanym dalej Wykonawca.

Umowa ninigjsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271..2019) o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
—zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Termomodernizacja
urz¢du gminy- ocieplenie stropu na poddaszu”.

2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robdt budowlanych i instalacyjnych. Szczegbtowy zakres
i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczgce parametrow
realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach rob6t stanowigcych
wraz ze zlozona oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunk6w zamo6wienia, integralne czesci
niniejszej UMoOwy.

3. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace sie do ponownego wykorzystania
zostana przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli whasciciel budynku bedzie
zainteresowany odzyskaniem takich materiatéw, na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia rob6t i nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbioréw wykonanych robdt
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegélowe:

a) zapewni¢ nadzoér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robét
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
b) pelnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow



c¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢é roboty lub wykonaé¢ otwory
niezb¢dne do zbadania rob6t a nastegpnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czg¢sci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i
ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie migjsca sktadowania i dozoru materialéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzgdku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisOw 1 ponoszenia wszelkie)j odpowiedzialnosci BHP, ppoz,
szczegdltowych instrukcji Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zadania,
powszechnie obowigzujagcych przepiséw prawa,

j) jumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robé6t, stosowanych w ich toku wyrobow i materialow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw
pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$é robét lub
termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamowienia

Ustala si¢ termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia :
30 wrzesnia 2019 roku

§ 4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - P......ocooiiiiiiiiiiiiiiininan.,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem kwalifikacje w
osobie- Po.oooiviiiiiiiiiiiiii,



§ 5 Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.10-ustawy Prawo
budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska z Normg przenoszacg europejskie normy zharmonizowane lub aprobate
techniczng.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci rob6t
wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- odbidr koficowy robét objetych zaméwieniem.
2. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru koficowego.

1) Po zakonczeniu rob6t - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru koficowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisj¢ Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialtéw wydane

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdét po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie okresu
rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, PlatnoSci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:
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3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robot bezposrednio wynikajace z
przedmiaru robdt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich skladowania, koszty
ewentualnych odszkodowan powstalych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbiorow.

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robot nastapi na podstawie: obmiaru robét faktycznie
wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakoriczeniu i protokolarnym odbiorze robét.

5. Platnos$¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na dziennik
podawczy Zamawiajacego.

6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego.

b) zwigkszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystapieniu takiej sytuacji.



7. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty podwykonawcom wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w terminie 7 dni
od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty
2) ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne bgda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.
§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana cze$é bedzie
realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw najemnych i
robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia, do przedlozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy, w terminic 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartoscei wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12, Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat sig, w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia.



13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozona oferta, przy pomocy Podwykonawcéw:

....................................................................................................................................

14. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze rob6t.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
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2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczef z tytuhi rekojmi i
zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajagcemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytuhu rekojmi i
gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. miesigcy liczac od daty
odbioru koficowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na piSmie wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna tak jak za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Nie usunigcie przez Wykonawcg wad lub usterek w terminie daje Zamawiajagcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , instalacji i
robot objetych gwarancja w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnieft wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé uprawnienia
wynikajace z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.



8. Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna
od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia
i materialy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze obowiagzki z tytulu gwarancji i rgkojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacii.

10. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowilo
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialno$é, Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie robot od
dnia protokolarnego przejecia terenu rob6t do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

4, Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2 nastgpowal
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczenia
bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytulu szkoéd
poniesionych przez osoby trzecie.

5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji zamowienia
posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz
200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia bedzie korzystal z
podwykonawcow) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodni¢ posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okre§lonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie wad,



¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu platnosci,

€) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1.000
(tysiac) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzieh zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakonczony.

3. W przypadku nie viszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie, zostanie
ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego przenoszacego wysokos$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500 (pigéset) ztotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujacego nastg¢pujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (wskazane w pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych osdb
ktore nie bgdg wykonywaty czynnosci w sposéb , o ktérym moéwi art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Kara ta
bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byly zatrudnione na umowe o

prace.
§ 13. Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadto$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robét bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwal realizacje rob6t i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez



uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1
2)

3)

4)

5)

6)

wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniajg wymogi SIWZ,

koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny,
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je
wywolujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbgdne oraz spelmione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badZ zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci rozpoczecia rob6t z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakoficzenia robdt w wymaganym terminie
wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli
opoznienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych
przypadkach:



b)
c)

d)
e)

g)

h)

zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, préob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

sity wyzszej, kleski zywiolowe;j,

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych sig¢ przypisa¢ Zamawiajacemu badZ innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypaléw badZz niewybuchéw i konieczno$ci ich usunigcia przez wyspecjalizowane
shuzby,

odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegblnosci  istnienie = podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystgpienia zmian bgdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegblnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, koniecznosci
usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) wystagpienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organ6w administracji, w
szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystagpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w
szczegblnosci:

a)

b)

d)

e)

niedostgpnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,
pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w szczegblnosci na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacii,

wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badZz terenowych (w
szczegllnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (w szczeg6lnosci skutkujacych
koniecznos$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych skiadajgcych
si¢ na przedmiot umowy),

zastosowania innych materialéw badZz rozwiazan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii



wykonania robét skladajacych si¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawea przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentacji
projektowej bledéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powzigcia wiadomo$ci o0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu roboét, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaly si¢ zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571ke,

13) zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez
Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcg) w realizacji
przedmiotu zamoéwienia —wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawceg pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcey z tytulu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego
zamoOwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat
wykazujac speinienie warunkéw udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego
podmiotu w odniesieniu do zasobdw, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat
Wykonawca, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze speilnianie tych warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone; .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciagu
doby w godz. pomigdzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilosci przekraczajacej w ciggu doby
grubos$¢ szaty $nieznej w wysokosci Scm lub deszezu i $niegu w przeliczeniu na opad wody
:10 Litréw/m™

17) wydhuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych wiatrow powyzej 70 km/h
, gradu lub opadow deszczu w wysokosci przekraczajacej 10litrow/metr2 czego efektem
bedzie zakldcenie realizowanych robét stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego.
Zaklocenie tych prac moze mie¢ posta¢ koniecznosci czasowego wstrzymania prac,
koniecznosci zmiany sposobu realizacji rob6t lub koniecznosé wykonania dodatkowych prac,
ktérych nie trzeba bytoby wykonaé gdyby te zdarzenia nie wystapily albo koniecznos$é



powtorzenia juz wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub gatezie, uszkodzenia
infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopdéw, grzezawiska, uszkodzenie
sprzetu, urzadzen. Wydhuzenie okresu realizacji rob6t moze nastapié o czas niezbedny do
usuniecia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrocenie) w przypadku wystapienia
wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac zabezpieczajacych,
naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstate szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac
wskazany przez whasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbedny do
ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydhuzenie terminu prac w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastapi o
czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwolen,
zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienic zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dmi od wystapienia (powstania / zajscia)
okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w Zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany dotyczace
obshigi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegélnosci zmiana nr rachunku bankowego
badz zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowiazek na wniosek Zamawiajacego do wykonania rob6t zamiennych (tj.
rob6t nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialéw, rodzaju stosowanych urzadzen, rozwigzan
technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia
jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku
dostepnosci na rynku przewidzianych materiatdéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci,
funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robét zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta. O koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca poinformuje
niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie rob6t zamiennych spowoduje zmian¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obniZzenie na powyzsza okoliczno$¢ sporzgdzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.



4) Podstawg wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koniecznosci.
5) Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Obowigzek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje,
ze:

¢ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wiadystawéw, ul. Rynek 43,
62-710 Wiadystawow.

¢ Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr ZPGP.271.10.2019 -
» Termomodernizacja urzedu gminy- ocieplenie stropu na poddaszu” prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego

o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 1 2018), daje
s,ustawa Pzp”.

¢ Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan;
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e nie przyshuguje Pani/Panu;
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO




§ 16 Postanowienia koncowe

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie
zamdwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi post¢powania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wlasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we wiasciwych

dokumentach, petnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do podstawowego komunikowania

si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacegos: ....... Stesnenesasrserensrererantetanansasetascncnsnasaretntns

2) ze strony Wykonawcy:

..................................................................................................

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






