UMOWA NR ZPGP.271.....2019

zawarta w dniu .................. 2019 r. we Wiadystawowie, pomigdzy: Gming Wiadystawow
z siedziba przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiladystawoéw, reprezentowana przez: P. Elzbiete
Klanowska —Wéjta Gminy Wladyslawéw, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —

Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajacym a ......ceeeeeviiniieenecnecnecrcnscscnsnns &
BIBOEIDE,  2iiitinsnmrn o siemmisiamiimsors » s Sisibantrnumich & wibisioiiog  there » s msimsssmtasicn s waeiiiiedbamsiorsin v , reprezentowanym
PEZOZL +ssummons 5384655300000 455854558005 zwanym dalej Wykonawec3.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271....2019) o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22018 1. poz. 1986) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych.
Szczegdtowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametrow realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot stanowiacych wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych
warunkdéw zamdwienia, integralne czesci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na Kkoszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkow Zamawiajacego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c¢) dokonanie odbioréw wykonanych robét
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) petnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robodt realizowanych przez
podwykonawcoéw

¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robodt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢é roboty



lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét a nastepnie przywrocié roboty do
stanu pierwotnego,

€) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczeg6lnosci: zabezpieczenie
1 ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

1) przestrzeganie przepisbw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegdlowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

j) jJumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robot, stosowanych w ich toku wyroboéw i materialéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np.
wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia: do 22 listopada 2019r.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane
prawem kwalifikacje W 050bie =P, «sasswssssessorsumsmans ssssswesvas
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje W 0S0bi€ — P.......ceveuervennennn

§ 5 Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia .
2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Norma przenoszgca europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni, na zagdanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci
robot wykonanych na terenie budowy.



§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbior koncowy robdt objetych zamowieniem.
2. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru

koncowego.
1) Po zakonczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez

Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiaggnigcie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisjge Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatow

wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

c) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwota:
~IOHO: sasasscesiries
- podatek VAT(23%): cveeereereenecnnennennnnne
= BEUHOS voenssasummnsmnnnrposss



(stownie: trzysta trzydziesci dwa tysiace pigéset trzydziesci siedem ztotych 95/100 groszy)

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robdt bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robodt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow 1 ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan 1 odbiordow,

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastgpi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktury wystawionej po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Platno$¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwigkszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,



3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury ptatne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czes¢
bedzie realizowana przez Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikoéw
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikdw najemnych i robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.



10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozona oferta, przy pomocy Podwykonawcéw:

nastepujacy zakres robot:
14. W przypadku podzlecenia robdt Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowe;j co stanowi EwWele: - sesirsmmsmsmemverse (stownie ztotych:

w formie: gwarancji ubezpieczeniowej

2. Strony ustalaja, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi 1 zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi 1 gwarancji na roboty objete niniejszg umowg. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okres$lonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................ miesiecy liczac
od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.
4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownag tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze okresli¢c warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robot objetych gwarancja w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.
7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;.



8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzgdzenia i materiaty.

9. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji i rgkojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegblnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegélnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i osob trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdoéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowaé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdélnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji
zamdwienia posiadaé¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia
bedzie korzystal z podwykonawcdw) oraz na wezwanie Zamawiajagcego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu platnosci,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
zt za kazdy taki przypadek,



f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potrgcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 500 (piecset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace personelu Wykonawcy
wykonujgcego nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych, za wyjatkiem tych
0sdb ktore nie bedg wykonywaty czynnosci w sposob , o ktérym méwi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na Umowe o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robdt bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.



4) Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione.

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

2) konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robot w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniaja wymogi SIWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych rob6t budowlanych,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spetnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badZ zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

5) konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakonczenia robét w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opOznienia, jezeli opdznienie to ma lub bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych,

c) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiolowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu badZz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (lub w bezposrednim
sgsiedztwie) niewypatéw badz niewybuchdéw i koniecznosci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegolnoscei kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w



7)

8)

9

szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych),
wystgpienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegélnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosci usuniecia bledow Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;,
wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegblnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,
wystagpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w
szczegblnosei na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploataciji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (w
szczegolnosei skutkujacych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszezegdlnych
instalacji budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy),

€) zastosowania innych materialdw badz rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiazujgcego
prawa,

10)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawey i za zgoda

Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robdt skladajacych sie¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawcee rozwigzanie jest rdéwnorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznos$ci zmian zakreséw rzeczowych elementow zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w
dokumentacji projektowej btedéw lub brakow, polegajacych w szczegdlnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,



c) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571kc,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamdéwienia —wyltacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcey z tytutu
realizacji rob6ét w ramach przedmiotowego zamoOwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetienie warunkdéw
udzialu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywal Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilosci przekraczajgcej w
ciggu doby grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci Scm lub deszczu 1 $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litréw/m*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 km/h , gradu lub opaddéw deszczu w wysokosci przekraczajacej
10litrow/metr2 czego efektem bedzie zakldcenie realizowanych robét stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaktdcenie tych prac moze mie¢ postac
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robdt lub konieczno$¢é wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba bytoby
wykonaé gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$¢ powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Mogg to by¢ sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji robot moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do usuniecia szkdd.

18)zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrocenie) w przypadku
wystgpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstate szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu



nastapi o czas niezbgdny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej w szczegolnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystapienia (powstania /
zaj$cia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ 1 nie oznaczaja w zadne] mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci zmiana nr
rachunku bankowego bgdz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajagcego do wykonania robot
zamiennych (tj. robdt nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materiatdéw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamowienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztéw realizacji inwestycji badZ z powodu braku dostepnosci na rynku
przewidzianych materialéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwtocznie Zamawiajgcego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie rob6t zamiennych spowoduje zmiane kosztéw
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okolicznos$¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

4) Podstawa wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokdt koniecznosci.

5) Wykonanie robdt dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Obowigzek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawow, ul.
Rynek 43, 62-710 Wiadystawow.

o Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47




Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego nr
ZPGP.271.....2019 - ,,Przebudowa odwodnienia ul. Senatorska i Rynek we
Wiadystawowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2018r.
Poz. 1986 1 2018), daje ,,ustawa Pzp™.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

obowiagzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na drogg sadowa.

. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



6. Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we
wiasciwych dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: .....cooevvevrevnrnnnns
2) ze strony WyKonawey: ..o.eeeeieecenceecncnnnns

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



