zal. nr 3 — wzdbr umowy
UMOWA nr.....ccoceenneneees

zawarta W dniu ... we Wiadystawowie,

pomiedzy: Gming Wiadystawow z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow,
reprezentowana przez: P. Piotra Szewczynskiego — Zast¢pc¢ Wojta Gminy Wiadyslawow,
przy kontrasygnacie P. Elzbiety Klanowskiej —Skarbnika Gminy, zwanym dalej
Zamawiajgcym

AT T ]y T ST T S —— , reprezentowanym

przez:
P e , zwanym dalej Wykonaweg.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.3.2017) o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 — tekst jednolity, z pozn. zm.) zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa
drogi wewnetrznej Mariantéw — Bolestawow oraz Przebudowa drogi wewnetrznej na ul
Wiadyslawa Fokietka w m. Wyszyna.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych.
Szczegotowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametréw realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej,
przedmiarach rob6t stanowiacych wraz ze ztozona oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, integralne czesci niniejszej umowy.
3. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostana przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wiasciciel drogi bedzie =zainteresowany odzyskaniem takich materiatéw, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) dokonanie odbior6w wykonanych robét
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegblowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) petnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow



0)

p)

¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajaeych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt a nastepnie przywrocié roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku sniszezenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (W szczegolnoscei: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca skladowania i dozoru materiatow na whasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisow 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosei BHP, ppoz.,
szczegotowych instrukcji Zamawiajjcego Oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,

i) jumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robot, stosowanych w ich toku wyrobéw i materialow oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 os6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

I) dostarczanie wszelkich niezbednych ~dokumentow potwierdzajacych —parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzgdzen w tym np.
wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdafi i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej UMOWY,

m)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia,

n) niezwloczne informowanic Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyngé na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia budowy,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z

projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu,

nalezyte skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu  dokumentow

pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamoéwienia

Ustala sie termin zakoficzenia realizacji przedmiotu saméwienia: w ciagu 80 dni liczac od
dnia podpisania niniejszej UMoOwy.

§4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane
prawem kwalifikacje w 0SODIE = P.oviiiriiiiiee e

2.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem

kwalifikacje W 0S0bie - Puooiiiiiiiirirrrnnnreneee

§ 5 Materialy



1. Materialy uzyte przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunk6w zaméwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci
robét wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbiér koncowy robot objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru
konicowego.

1) Po zakoficzeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisj¢ Odbiorowg tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnodci, atesty itp. wbudowanych materiatéw

wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowiazany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczyé w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bgdzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidér robét po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.



§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcey bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawey wyraza sig kwotg:
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3. Kwota okre§lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania rob6t bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatéw i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawezej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
préb, badan i odbiorow,

4, Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastapi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robdt. Zamawiajacy
wymaga odrgbnego fakturowania ~ dla zadan  bedacych przedmiotem niniejszego
zamoéwienia.( tzn. odrgbna faktura dla zadania pn. Rozbudowa drogi wewnetrznej Mariantow
— Bolestawéw oraz odrebna faktura dla zadania pn. Przebudowa drogi wewnetrznej na ul.
Wiadystawa tokietka w m. Wyszyna.

5. Platno$¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwigkszenia ilosci lub sakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowiazany jest pisemnie poinformowac Zamawiajacego o wystapieniu takie]
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyptatg naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshigujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy Jub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na
roboty budowlane.

9, Bezpoérednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajgcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgey moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sig nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury ptatne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, Zze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czesé
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikow w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz okreslony w ust. 3.
5, Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane



przedkiada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny Sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktorym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy 0O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sic za akceptacje UMOWY przez
zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkltada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie przedmiotowego zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa W zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartodci wickszej niz 50 000 zk.

10. W przypadku, o ktérym mowa W ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okre§lony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawecg 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje sic odpowiednio do zmian tej umowy O
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sig, W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozona ofert, przy pomocy Podwykonawcow:

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10% ceny
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2. Strony ustalajg, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia sostanie zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,

30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione W ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, Ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu
rekojmi 1 gwarancji na roboty objete niniejszg umoOwa. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytuu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczae od dnia odbioru koficowego przedmiotu
UMOWY.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres .........coeeeeet miesiecy liczac
od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.



3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigeia,

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
Umowy.

5. Nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robot objetych gwarancja w sposéb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;j.

8. Odpowiedzialno$¢ Wykonawey z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawee¢ gwarancji producenta na dostarczone i
zamontowane urzgdzenia i materiaty.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji i rgkojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje sig, Zze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na terenie
robdt od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowg w
zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci: odpowiedzialnosé cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow
i 0sOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szk6éd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowaé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w  szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapisow powyzej Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji
zamoOwienia posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume¢ ubezpieczenia
nie mniejszg niz 200.000,00 zi, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$é¢ cywilna za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia
bedzie korzystal z podwykonawcdéw) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodnicé
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonaweca placi Zamawiajgcemu kary umowne:



a) za zwilokg W wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru W wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosei 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — W wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwioki, liczony od uplywu terminu ptatnosci,

e) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — W wysokosci 500
7t za kazdy taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — W wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w sakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umownc:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, W ktérym odbi6r miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej W Wyznaczonym terminie,
zostanie ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 500 (pigéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu satrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujacego nastgpujace Cczynnosci W zakresie realizacji zamdwienia (wskazane w
pkt.3.9.STWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem tych
0s0b ktore nie bedg wykonywaty czynnosci w sposéb , o ktorym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w kiorym powyzsze osoby nie byly
zatrudnione na umowg O prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprocz  wypadkow wymienionych w  tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ W terminie miesiaca od
powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, W ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacjg robét i przerwa ta trwa duzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szezegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegblnosci w stosunku do trescei
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 —6 PZP,
koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robdt w
poszczegodlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniaja wymogi SIWZ,
koniecznogci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konicczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,
koniecznodei zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robdt budowlanych,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty si¢ niezbgdne oraz spelmione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,
koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowe] umowy W przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robdt w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
koniecznosei przediuzenia terminu  realizacji przedmiotowej umowy o czas
opéznienia, jezeli opoznienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego

z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,
b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych,



c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisac Zamawiajacemu badZ innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim
sasiedztwie) niewypalow badz niewybuchow i koniecznodci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych W SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badZ terenowych (w
szczegblnoéei  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystapienia zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajgcego, a W szczegoblnoscei: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosci usunigcia  blgdow lub wprowadzenia zmian W
dokumentacji projektowej,

8) wystapienia okolicznodci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji, W
szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji /
pozwolef, etc. przez te organy,

9) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy Z zastosowaniem innych
rozwigzah technicznych / technologicznych niz okreslone W dokumentacji
projektowej, a W szczegoOlnosci:

a) niedostgpnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajace] Zz zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialow i/lub urzadzeh nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcych W
szczegodlnosei na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszezedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozZniejsze] eksploatacji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosei kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegblnosci  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwogci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (W
szczegdlnosei skutkujacych konieczno$cia zmiany Jokalizacji poszczegolnych
instalacji budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych  materialow badz  rozwigzan technicznych  /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego
prawa,

10)wprowadzenia W trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcey i za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian W dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robot sktadajacych si¢ na przedmiot umMoOwy —pod warunkiem, Zze



proponowane przez Wykonawee rozwigzanie jest rownorzedne bgdz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlegaé bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) konieczno$ci zmian zakresow rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajagcych z wystapienia w
dokumentacji projektowej blgdow lub brakéw, polegajacych w szczegolnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznoéci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powziecia wiadomosci o rozwiazaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) konieczno$ei ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazatly si¢ zbedne,

¢) koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571ke,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcg lub
realizacji przez Wykonawee zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawcg) w realizacji przedmiotu zamoOwienia —wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawee pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawey z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal wykazujac spetnienie warunkéw
udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywal Wykonawea, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spefnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone; .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktorych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomigdzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydhuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w iloéci przekraczajacej w
ciagu doby grubos¢ szaty $nieznej w wysokosei Scm lub deszezu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litcow/m*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sity wyZzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 kmv/h , gradu lub opadow deszezu w wysokosci przekraczajgce]
10litréw/metr2 czego efektem bedzie zaklocenie realizowanych robét stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaklocenie tych prac moze miec postac
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robét lub koniecznoéé wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykonaé gdyby te zdarzenia nie wystapity albo konieczno$é powtdrzenia juz



wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -potamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzezawiska, uszkodzenie sprzgtu, urzadzen. Wydhuzenie okresu realizacji robot moze
nastgpi¢ o czas niezbgdny do usunigcia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydhuzenie lub skrécenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakoficzenia lub wykonania prac zabezpieczaj acych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznoscei
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, proj ektowej. Zmiana terminu
nastapi o czas niezbgdny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemne]j zawierajacej W szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

4, Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢
zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /
zajécia) okolicznoéei majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte W niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy W rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, W szczegblnoscl zmiana nr
rachunku bankowego badZz zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robot
zamiennych (tj. robot nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajgcych na zamianie materiatdw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamoOwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztéow realizacji inwestycji badz z powodu braku dostepnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakodci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robot zamiennych spowoduje zmiang kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do umowy.

4) Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokot koniecznosei.

5) Wykonanie robot dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.



§ 15 Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowiazany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez —skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3
Wykonawea uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we
wlasciwych dokumentach, petnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: ..ovuereieiniresraiariess AU RANSRNERCOSRIN. Y-
2) ze strony Wykonawcy:

..................................................................................................

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






