zal. nr 3 — wzor umowy
UMOWA Nl
zawarta W dniu e we Wtadystawowie,

pomiedzy: Gming Wiadystawow z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, reprezentowang
przez: P. Piotra Szewczyriskiego — Zastepce Wojta Gminy Wiadystawéw, przy kontrasygnacie P.
Elzbiety Klanowskiej ~Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajgcym

B e eeeaeesensnh RSB SRS e s ey AR R RS2SR
Z SIEAZIDG W cerveiicimiriresisensst st st , reprezentowanym przez.
Pt et ete e etssrnes et s st en s , zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostafa zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
7PGP.271.3.2017) o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 —
tekst jednolity, z péin. zm.) zwang dalej ,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Termomodernizacja
budynku Przedszkola Gminnego we Wiadystawowie” .
2. Realizacja zadania obejmuje pefny zakres robot budowlanych i instalacyjnych. Szczegotowy zakres |

sposéb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczace parametrow
realizowanych robot przedstawione sg W dokumentacji technicznej, przedmiarach robat
stanowigcych wraz ze ztozong ofertg Wykonawcy i specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

integralne czesci niniejszej umowy.

3. Materiaty rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
zostang przekazane do migjsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli wtaéciciel budynku bedzie
zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt Wykonawcy.

4, Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem prowadzenia rob6t i nie wnosi jakichkolwiek

zastrzezen w tym zakresie.
§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawey placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia

uUmowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioréw wykonanych robot

2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegotowe:



o)

p)

a) zapewnié nadzor nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej CO, CW

b) petnienie funkcji koordynujgcych w stosu nku do robét realizowanych przez podwykonawcow

c) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé¢ roboty lub wykonac otwory
niezbedne do zbadania robét a nastepnie przywrocic roboty do stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bad? urzadzeri w toku realizacji -
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i
ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktfadowania i dozoru materiatéw na wiasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepiséw i ponoszenia wszelkie] odpowiedzialnosci BHP, ppoz,
szczegdtowych instrukeji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zadania,
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

i) jlumotzliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robét, stosowanych w ich toku wyrobow i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i os6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

l) dostarczanie wszelkich niezbgednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdar i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia budowy,

ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem

tymczasowe] i state] organizacji ruchu,

nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamdwienia

Ustala sie termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zamowienia: w ciagu 50 dni liczac od dnia

podpisania niniejszej umowy.

§ 4 Przedstawiciele stron



1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - P. i

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem kwalifikacje w
050biE - Puvrreeereveiiiiienns

§ 5 Materiaty

1. Materialy uzyte przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreélonym w art.10-ustawy Prawo
budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg z Normg przenoszacq europejskie normy zharmonizowane lub aprobatg

techniczng.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego materiat wymagany do zbadania jakosci robot

wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odhiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego

- odbidr koricowy robdt objetych zamowieniem.
2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru koricowego.

1) Po zakoriczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru koricowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia oznaczac bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na dokonanie odbioru
przez Komisjg Odbiorowa tzn.:

a) dzienniki budowy,
b) deklaracje zgodnodci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
c) kosztorysy powykonawcze,
d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie |ub
wyznaczy¢é w tym celu petnomocnika. Nieobecnoé¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje



czynnoéci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgfoszenia zastrzezen i

zarzutdow w stosunku do wyniku odbioru.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze

wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdét po uptywie terminu gwarangji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu

rekojmi.
§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci

1. Strony ustalaja, e obowiazujacg forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sig kwotg:

- NEtto! e zt

- podatek VAT.....cccoovevereveen 2t

o4 | |

(STOWNIES oottt ses s s st et ssb bbb sinsrnes)

3, Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio wynikajgce z
przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich skfadowania, koszty
ewentualnych odszkodowan powstatych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawcze],
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badar i odbioréw,



4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robét nastapi na podstawie: obmiaru robot faktycznie
wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakoriczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Platnoéé bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na dziennik
podawczy Zamawiajgcego.

6. W przypadku:

a) zmniejszenia iloéci lub zakresu robSt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokoéci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwiekszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Wykonawea zobowigzany jest
pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystapieniu takiej sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
podwykonawcom wstrzymuije sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowangy przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, fub ktdry zawart przedfozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawecg zamowienia na roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez zamawiajacego wykonawca moze w terminie 7
dni od doreczenia tej informacji zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnoéci bezpoéredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takie] zapfaty

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,



3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazie zasadnos¢ takiej zaptaty.
12. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o
ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

14, Faktury ptatne bedg przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.
§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, Ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana czeé¢ bedzie
realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikdw najemnych |
robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych przedstawicieli, pracownikdw najemnych i robotnikow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane jest
obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy,

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtoionego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.



8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu posdwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamowienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreélony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powofywat sig, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.

13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze ztozona ofertg, przy pomocy Podwykonawcow:

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

14, W przypadku podzlecenia robdt Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabhezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowe;j co stanowi kwote: zt. (stownie

2. Strony ustalajg, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego

zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,



-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i
zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu rekojmi i
gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnoéé z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ............. miesiecy liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajagc mu termin do ich usunigcia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Nie usuniecie przez Wykonawcg wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okreélié¢ warunkdw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , instalacji i
robét objetych gwarancja w sposdb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnieri wynikajacych z gwarancji, moze wykonywa¢ uprawnienia
wynikajace z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna
od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane

urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejsze]
Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploataciji.

10. Z tych wzgledéw Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych
oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito podstawy do
zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos¢, Ubezpieczenia

1. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie robét od
dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania protokofu odbioru ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z
tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od



odpowiedzialnodci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci: odpowiedzialnos$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne
i na osobach craz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw dotyczace pracownikdw i 0séb trzecich, a
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1§ 2 nastepowad bedzie
przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczenia bez
udziatu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnodci z tytuiu szkdd poniesionych
przez osoby trzecie.

5. Niezaleinie od zapiséw powyie] Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji zamowienia
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
200.000,00 zt, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$é cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia bedzie korzystat z
podwykonawcéw) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodni¢ posiadanie tego ubezpieczenia.

& 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwfoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,5 % wynagradzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn leigcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu ptatnosci,

e) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytutu nieprzedtoienia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1.000
(tysigc) zt za kaidy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakoriczony,



3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie, zostanie

ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokoscé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 (piecset) ztotych za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy wykonujacego
nastepujace czynnodci w zakresie realizacji zamdwienia (wskazane w pkt.3.9.5IWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych, za wyjgtkiem tych osob
ktére nie bedg wykonywaty czynnosci w sposdb , o ktdrym mowi art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Kara ta
bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyisze osoby nie byty zatrudnione na umowe o

prace.

§ 13. Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadiosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego.

2, Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia, :

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,



Wvykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpifo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

4)

5)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robdt w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie
same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ,

koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny,
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je
wywotujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, jezeli staty sie niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem moiliwosci zakonczenia robot w wymaganym terminie
wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznoéci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdinienia, jezeli
opéinienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

c) szczegblnie niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemotliwiajgcych
prowadzenie robdt, préb, sprawdzeri badi dokonanie odbiory,

d} sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu bad?z innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatéw badz niewybuchdéw i koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane

stuzby,



g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkdéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badi terenowych (w
szczegdlnosci  istnienie  podziemnych  urzadzer, instalacji  lub  obiektéw
infrastrukturalnych),

7) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
a w szczegdlnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot budowlanych, koniecznosci
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegdlnodci przekroczenie okreélonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w
szczegodlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzenn okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji bgdz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcych w szczegdlnosci na
skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy badz kosztdw jego pdZniejsze] eksploataci,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badi
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnodci kategorii gruntu, kurzawkilbgdZ terenowych {w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych  urzadzeri, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujacych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw bgdZ rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgods
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robét skiadajgcych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ie proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rdéwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegaé¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowe] stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakresow rzeczowych elementéw zamdwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i



zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystgpienia w dokumentagji
projektowej biedéw lub brakéw, polegajgcych w szczegdlnoéci na niezgodnosci z
przepisami prawa, bad? stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentagji
lub rozbieznodci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych /  technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznodci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzari zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571k,

13) zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji przedmiotu
zamowienia —wyfacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktorego Wykonawca polegat wykazujgc spetnienie
warunkdéw udziatu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobdw, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajgcy dopusci
zmiane pod warunkiem, e nowy podmiot (a w pozostalych przypadkach -nowy
podwykonawca) wykaie spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot
dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciggu doby w
godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
co najmniej dobowych opadow Sniegu w ilosci przekraczajacej w ciggu doby grubosé szaty
énieznej w wysokosci 5cm lub deszczu i éniegu w przeliczeniu na opad wody :10 litréw/m?*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych wiatrow powyiej 70 km/h , gradu
lub opaddw deszczu w wysokosci przekraczajgcej 10litrow/metr2 czego efektem bedzie
zaktdcenie realizowanych robdt stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego.
Zaktdcenie tych prac moze mieé postaé koniecznosci czasowego wstrzymania prac,
koniecznosci zmiany sposobu realizacji robdt lub koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac,
ktérych nie trzeba bytoby wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapity albo koniecznos¢
powtdrzenia juz wykonanych prac, itp. Mogg to by sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -potamane drzewa lub gatezie, uszkodzenia
infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopdw, grzezawiska, uszkodzenie
sprzetu, urzgdzen. Wydtuzenie okresu realizacji robét moze nastapié¢ o czas niezbedny do
usuniecia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrécenie) w przypadku wystgpienia
wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac zabezpieczajgcych,



haprawczych, wyjasniajgcych, usuwajacych powstate szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac
wskazany przez wtasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbedny do
ich zakoriczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastapi o
czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwolen,
zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdInosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajicia)
okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktdre
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegOlnosci zmiana nr rachunku bankowego
badZ zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robét zamiennych (t].
rob6t nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materiatéw, rodzaju stosowanych urzadzen, rozwigzan
technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamdéwienia, poprawienia
jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku
dostepnosci na rynku przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakoéci,
funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robdt zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznodci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca poinformuje
niezwtocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, ich podwyiszenie lub obnizenie na powyzszg okolicznos¢ sporzgdzony
zostanie wtasciwy aneks do umowy.

4) Podstawg wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokét koniecznoséci.

5) Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.



§ 15 Postanowienia koficowe

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we wiasciwych
dokumentach, petnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do podstawowego
komunikowania sie stron w ramach realizacji przedmiotu umowy s3:

1) ze strony ZamawiaJaCeEO: uuuummieinsminmminmissrssssssnmnesesesserssrrsspases

2) ze strony Wykonawcy:

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA






