UMOWA: nF «oomeensss

gawarta: W diilsesass see o we Wiadystawowie, pomigdzy: Gming Wiadystawow z siedzibg
przy ul. Rynek 43, 62-710 Wladystawdow, reprezentowang przez: P. Krzysztofa Zajgea —
Wajta Gminy Wladyslawow, przy kontrasygnacie P. Elzbiety Klanowskiej —Skarbnika
Gminy, zwanym dalej Zamawiajacym a Przedsiebiorstwem Robdt Inzynieryjnych Sp. z o.0.
z siedzibg w Turku reprezentowanym przez: ....ecevevsveecn , zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.3.2017) o udzielenie =zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 — tekst jednolity, z pozn. zm.) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa
chodnika na ul. Lecha we Wladyslawowie odcinek od ul. Jagiellonskiej do ul. Zygmuntowskiej*.
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych 1 instalacyjnych.
Szezegotowy zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametrdw realizowanych robot przedstawione sg w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot stanowigcych wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacja istotnych
warunkdéw zamowienia, integralne czesei niniejszej umowy.,
3. Materiaty rozbidrkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostana przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wihasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt
Wykonawcy.
4, Wykonawca oswiadeza, 1z zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron

1.Poza innymi obowiazkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkdéw Zamawiajacego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcey placu budowy w terminie 14 dni od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c¢) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawea przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) pelnienie funkcji koordynujgcych w  stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcdow

¢) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
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lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot a nastepnie przywrécié¢ roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badZz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie
i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialow na wtasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisdw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegbtowych instrukeji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa,

i) pumozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robot, stosowanych w ich toku wyrobdw i materialow oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatlow 1 urzadzen w tym np.
wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej UMoOwy,

m)usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia.

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymezasowe] 1 stalej organizacji ruchu,
p) nalezyte skompletowanie 1  przedstawienie Zamawiajagcemu  dokumentow
pozwalajacych na oceneg prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala sie termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: w ciggu 60 dni liczge od
dnia podpisania niniejsze] umowy.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane
prawem kwalifikacje w osobie - ...
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego  wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - ...

§ 5 Materialy

1. Materiaty uzyte przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg z Norma przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
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3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakoscel
robot wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbior koncowy robot objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury odbioru

koncowego.
1) Po zakonczeniu robot - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowoscei
do odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania sig przez

Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigeie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na
dokonanie odbioru przez Komisj¢ Odbiorowsg tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci. certytfikaty zgodnodei, atesty itp. wbudowanych materiatow

wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawea jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczyé w tym celu pelomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawea traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtoszenia zastrzezen 1 zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadajg sig¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robét po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
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1. Strony ustalaja, ze obowiazujgca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawey wyraza sig kwota:

R 151110 LI

- brutto: .o

(SEOWIHES oo wammsmemmesmmssssempasenmanbis (AT it SR SRR IRRES (OB T RowTy )
3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robot bezposrednio

wynikajace z przedmiaru robdt, oraz koszty posdrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawey, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan 1 odbiorow,

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie rob6t nastapi na podstawie: obmiaru robdt
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robot. Zamawiajacy
wymaga odrgbnego fakturowania  dla zadan  bedgcych przedmiotem niniejszego
zamowienia.( tzn. odrebna faktura dla zadania pn. : .Przebudowa chodnika na ul. Lecha we
Wiadystawowie odcinek od ul. Jagiellonskiej do ul. Zygmuntowskiej”.

5. Platno$¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur zlozonych na
dziennik podawezy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwickszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowiazany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawee lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajgcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaptaty faktur Wykonawey wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidlowo wystawione] faktury wraz z kompletnymi 1 poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beds przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ § Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana czgs¢
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych 1 robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
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przedklada zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

7. Zamawiajacy. w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

9, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadezong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym. nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplatg kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powoltywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziahu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiazany wykazac zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona ofertg, przy pomocy Podwykonawcow:
nastepujgcy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia robot Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowe] co StanoWl KWOte: ..o
LT 11 N e e
2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy.
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi i zwolnione w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objgte niniejszg umows. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu
UMowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ....... miesiecy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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3. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawcg na pi$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcg,
Zamawiajacy moze naliczyé karg umowna tak jak za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy.

5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajgcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom tizecim na koszt Wykonawcey.

6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkow konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i rob6t objetych gwarancjg w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytuhu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlanej.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawee gwarancji producenta na dostarczone 1
zamontowane urzadzenia i materiaty.

9. Wykonawca o$wiadcza. ze obowiazki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawee na podstawie
ninicjszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji.

10. 7 tych wzgledéw Wykonawca oSwiadcza 1 zobowiazuje si¢, Ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia sig przez Wykonawcg z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialno$¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosei cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowg w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczeéliwych wypadkow dotyczgce pracownikow
i 0sob trzecich. a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4, Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowa¢ bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegolnosci
odpowiedzialnosci z tytulu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niczaleznie od zapisow powyze] Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji
zamowienia posiadaé¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sumeg ubezpieczenia
nie mniejszg niz 200.000,00 zi, z rozszerzeniem o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia
bedzie korzystal z podwykonawcow) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodnic
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosei
0.5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi w
wysokosei 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom — w  wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu
platnosci.

e) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
zt za kazdy taki przypadek,

f) z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysigc) z} za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawcg kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500 (pigéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujacego nastgpujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia (wskazane w
pkt.3.9.8IWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robdt budowlanych, za wyjatkiem tych
0s0b ktore nie beda wykonywaly czynnosci w sposob , o ktorym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktorym powyzsze osoby nie byly
zatrudnione na umowe o pracg.

§ 13. Odstgpienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w tresei tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj geej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach,

) ody zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawey,

) edy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

4) ody Wykonawca przerwat realizacjg rob6t i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.

2
3
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3)

gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzgdzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapita od umowy,
Wykonawea zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawea niezwlocznie a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy. usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wriesione.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szezegdlnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawey. w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

koniecznoéci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow rob6t w
poszezegolnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmnie]
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ,
koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy. wskazujgcy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbgdne oraz spetnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyezyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

koniecznosei zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakoficzenia robot w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

koniecznosci  przediuzenia terminu realizacji przedmiotowe] umowy o czas
op6znienia, jezeli opdznienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:
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a) zawieszenia prowadzenia robot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy.

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych,

¢) szezegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowe],

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych sie¢ przypisa¢ Zamawiajacemu badZz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim
sasiedztwie) niewypatéw badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane stuzby,

¢) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ 1 koniecznoéci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegolnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegoOlnosei  istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystapienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosel lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegolnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznodci usunigcia bledow lub  wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

8) wystgpienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji, w
szczegdlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindow wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy 2 zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacych w
szczegolnosei na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszezgdzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej eksploatacji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwiazan przewidzianych skutkowaé¢ moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji proj ektowej warunkow
geologicznych (w szczegblnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szezegolnodei  istnienie  podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych  (w
szezegolnodei skutkujacych koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegolnych
instalacji budowlanych sktadajgcych sig na przedmiot umowy),
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¢) zastosowania innych  materiatdw  badZ rozwigzan  technicznych /
technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego
prawa,

10)wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawey i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robodt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawcee rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawea
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11)zmiany wynagrodzenia Wykonawey wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w
dokumentacji projektowe] bledow lub brakow, polegajacych w szczegolnosei na
niezgodnosci z przepisami prawa. badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaly si¢ zbgdne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571k,

13)zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcg lub
realizacji przez Wykonawcee zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamowienia —wylacznie po przedstawieniu
przez. Wykonaweg pisemnego o$wiadczenia podwykonawcey o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawey z tytutu
realizacji robdt w ramach przedmiotowego zamoéwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wykazujgc spelnienie warunkow
udzialu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywal Wykonawca, Zamawiajacy
dopusdci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkow w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15)wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomigdzy 6:00 a godz. 22:00.

16)wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadow sniegu w ilosci przekraczajgce] w
ciggu doby grubo$é szaty snieznej w wysokosci Sem lub deszczu 1 Sniegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litrow/m*

str. 11



17)wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych
wiatrow powyzej 70 km/h . gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajace;
10litréw/metr2 czego efektem bedzie zaktdcenie realizowanych robdt stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zakfocenie tych prac moze mie¢ postac
koniecznodci czasowego wstrzymania prac. koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robot lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystgpily albo koniecznod¢ powtérzenia juz
wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, woda lub gradem -polamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzezawiska. uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydhizenie okresu realizacji robdt moze
nastapi¢ o czas niezbe¢dny do usunigeia szkdd.
18)zmiana terminu realizacji umowy (wydiuzenie lub skrocenie) w przypadku
wystapienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajgcych powstate szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.
19)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.
20)Zmiana terminu realizacji lub wydluzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu
nastapi o czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.
3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnoscei:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny byc¢
zglaszane Zamawiajgcemu przez Wykonawee¢ w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /
zajscia) okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegolnosci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robot
zamiennych (tj. robdt nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia i nie
stanowiacych jego rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialow, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamdwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycji badz 2z powodu braku dostgpnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakoci, funkcjonalnosei
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
2) Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego
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i ewentualnie Projektanta. O konieczno$ci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robot zamiennych spowoduje zmiang kosztow
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenic lub obnizenie na powyzszg
okoliczno$¢ sporzgdzony zostanie wiasciwy aneks do umowy.

4) Podstawa wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokot koniecznoS$ci.

5) Wykonanie robot dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.

§ 15 Postanowienia koncowe
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w
sprawiec zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglgdnie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3
Wykonaweca uprawniony jest do wystgpienia na drogg sadowa.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, ze poza osobami reprezentujgcymi Strony (upowaznionymi we
wiaéciwych  dokumentach, pelmomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania sig stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sg:

1) ze strony Zamawiajacego: .......................

2) ze strony WyKonawey: ...

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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