UMOWANR . .....

W dniu ..........r. we Wladyslawowie pomiedzy Gming Wiladystawdw zwang dalej w umowie
»~Zamawiajacym”, reprezentowana przez : Wojta Gminy Wiadystawéw P. Elzbiety
Klanowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — P. Marzeny Ressel a

A S G A A zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresei:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa toru
rolkowo-rowerowego oraz sitowni zewnetrznej we Wiadystawowie
2. Szczegdlowy zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametréw realizowanych robot przedstawione sa w dokumentacji technicznej,
przedmiarach robot stanowigcych wraz ze ztozona oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, integralne czgsci niniejszej umowy.
3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace sie do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatéw, na koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowiazkéw Zamawiajacego
nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c¢) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdlowe:
a) zapewni¢ nadzor nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy)
robdt powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

drogowej;
b) pehienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow

c¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i1 zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt a nastepnie przywrocic roboty do stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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§ 3 Termin wykonania zamoéwienia
1. Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do 30 czerwca 2019
roku.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje W 0S0DbI€: ....cccviviiiiiciecieceee e

§ 5 Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia .
2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg z Normag przenoszaca europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robdt wykonanych na terenie
budowy.
4. Badania, o ktorych mowa w ust.3, bgda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- odbidr konicowy robot objetych zaméwieniem.
2. Strony ustalaja nastgpujgce postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru
koncowego.
1) Po zakonczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.
2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisj¢ Odbiorowa tzn.:
a) dzienniki budowy,
b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialéw wydane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
c) kosztorysy powykonawcze,
d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji techniczne;j
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgloszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, wyznaczy termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zagdaé¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru begdzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamoéwienia oraz wybrana w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
S 1153110 NSRRI 7k
~ podatek, VAT sy zt
= BIO! s zt
{BloAAMIIE: wovsomsmusomsmoimmssmses s s S S S )
3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robdt oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialow 1 ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
prob, badan i odbioréw,
4, Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robot nastapi na podstawie: obmiaru robot
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:
a) faktury do wysokosci 100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 pkt 2a niniejszej
umowy - wystawionej po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robét.
5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawione]j faktury zlozonej na
dziennik podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:
a) zmniejszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego
b)zwigkszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystgpieniu takiej sytuacji, nastepnie
Zamawiajgcy odrebnym zleceniem moze zleci¢ wykonanie zamdowienia dodatkowego
w trybie art. 67 ustawy Pzp.
7. Wykonaweca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
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budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaptaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozona zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoséei naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawey, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzlecié roboty innym jednostkom, pod warunkiem, Zze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana cze§¢
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych 1 robotnikow.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoOwienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Budowa toru rolkowo-rowerowego oraz sifowni zewngtrznej we Wiadystawowie



3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktorym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, Z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferta, przy pomocy Podwykonawcow:

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

14 W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcey, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwote: ...................
VWELOTIIIES sommemmnmasmsans

2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
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zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi 1 zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejsza umowa.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres .......... miesigcy liczac od
daty odbioru konficowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie wyznaczajgc mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowna tak jak za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy.
5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

§ 11 Odpowiedzialno$¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszezgsliwych wypadkow dotyczace pracownikow
i 0sOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdoéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegolnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokoéei 0,10%
wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,
b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosei 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,
d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu platnosei,
e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

Budowa toru rolkowo-rowerowego oraz silowni zewnetrznej we Wiladystawowie



przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoséci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1000
zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlokg¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidér miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawcg kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potragcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresei tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie.
4) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt 1 przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni.
5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obciazajg nastepujace obowiazki szczegdlowe:
1). W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.
4) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:
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a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.
2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawece.
3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
4, Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:
1) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego proponowana
zmiang elementu robdt budowlanych,
2) zmiana technologii wykonania
3) zmiany ilosci rob6t budowlanych, ustug Iub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w
stosunku do przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, Ze nie
wykraczaja poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ,
4) zmiany terminéw wykonania robot budowlanych,
5) rezygnacji z wykonania czgsci robdt budowlanych,
6) zmiany 0s6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami,
7) zmiany podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy,
8) zmiany terminu wykonania umowy, ktorych przyczyna sa niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne ( niskie temperatury, silne opady atmosferyczne nie pozwalajace na zgodne z
technologig wykonania robot drogowych wykonanie niniejszej umowy)
5. Roboty zamienne, dodatkowe
1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania rob6t zamiennych
(tj. robdt nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialdw, rodzaju stosowanych urzadzen,
rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamdwienia,
poprawienia jego funkcjonalno$ci lub zmniejszenia kosztow realizacji inwestycji badz z
powodu braku dostepnosci na rynku przewidzianych materialdw przy jednoczesnym
zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w
pierwotnej dokumentacji.
2) Realizacja rob6t zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawceg, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta.
3) Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu kosztorysu robdt zamiennych opracowanego na podstawie projektu
zamiennego (w przypadku koniecznosci jego wykonania). Kosztorysy obejmujace zakres
robo6t zamiennych bedg opracowane w oparciu o dotychczasowe ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym.
4) W przypadku gdy wprowadzenie robdt zamiennych spowoduje zmiane kosztéw wykonania
przedmiotu umowy , ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza okolicznos¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.
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5) Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
ktérych zakres nie przekracza 50% wartosci umowy, Wykonawca zobowiazany jest wykonad
te roboty w ramach zamowienia dodatkowego udzielonego w trybie z wolnej reki, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, norm, standardéw i parametréw.

6) Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty (zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy PZP) nie objete
zamowieniem podstawowym, scisle zwigzane realizacjg z przedmiotem umowy, warunkujace
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy- wynikle w trakcie realizacji inwestycji, ktérych
wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢

jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich kosztow lub,
b) wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego.

7) Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protok6t koniecznosci. O koniecznosci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajgcego.

8) Na okolicznos$¢ zlecenia wykonania robdt dodatkowych zawarta zostanie dodatkowa
umowa.

6. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) niezgodnos$¢ przedmiaru robdét z okre§leniem przedmiotu zamoOwienia zawartego w
Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdwienia ,

2) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy)

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

5) poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

6) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego; lub innemu wykonawcy,
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

8) udzielenie robot dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zamoOwienia,

9) sifa wyzsza.

7. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

8. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-7 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 15 Obowigzek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, ze:
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawow, ul.
Rynek 43, 62-710 Wiadystawow.

Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr
ZPGP.271.4.2019 - ,,Budowa toru rolkowo- rowerowego oraz silowni zewnetrznej
we Whadystawowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017r,
Poz. 15791 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienie, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwiazanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu;

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 16 Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie

zamoOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedz na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sagdowa.

3. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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