Zalgcznik nr 3 UMOWA NR ZPGP.271......2020

zawarta w dniu ..., r. we Wiadystawowie,

pomigdzy: Gming Wiadystawéw  z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow,
reprezentowang przez: P. Elzbiete Klanowska -Wéjta Gminy Wiadyslawow, przy
kontrasygnacie P. Marzeny Ressel -Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajgcym

8 eceernrsrennnsesssanes z  siedzibg ..o ,
reprezentowanym przez: ... zwanym dalej Wykonawes.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.5.2020) o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22019 . poz. 1843) zwang dalej »ustawg”,

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanje pn.: Rozbudowa sieci
wodociagowej w miejscowosci Mariantéw (dz. o nr ewid. 254/2),
2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robét budowlanych i instalacyjnych.

wiasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt
Wykonawecy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron

1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dnj od dnia

zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzory inwestorskiego,

¢) dokonanie odbiorow wykonanych robét
2. Wykonawca Przyjmuje na siebie nastepujgce obowiazki szczegotowe:

a) zapewnié nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robét powinien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej;

b) pehienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcéw

¢) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznogci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dnj od daty stwierdzenia koniecznosci ich

d) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzory zobowigzany jest odkry¢ roboty



lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét a nastgpnie przywrécié roboty do
stanu pierwotnego,

¢) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczeg6lnosci:
zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatow na wiasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialno$ci BHP, ppoz.,
szczeglowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczgcych realizacji
zadania, powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa,

i) jumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robét, stosowanych w ich toku wyrobdw i materialéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1i
konieczny do ich usunigcia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakoficzenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie ~Zamawiajacemu dokumentoéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala sie termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: do 30 wrzesnia 2020r.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane

prawem kwalifikacje W osobie — P. ceeeveuieeiiaiianiniiicioicsnenen
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie —P. ... r

§ 5 Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Normg przenoszacy europejskie normy
zharmonizowane lub aprobate techniczng.



3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajgcego materiat wymagany do zbadania jakosci
robdt wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory

1.Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robét:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- odbidr koricowy robét objetych zaméwieniem.

2. Strony ustalaja nastgpujgce postanowienia szczegblowe w sprawie procedury odbioru
konicowego.

1) Po zakonczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci
do odbioru koficowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na
dokonanie odbioru przez Komisj¢ Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,
b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw
wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
¢) kosztorysy powykonawcze,
d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentac;ji technicznej
3. Wykonaweca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobidcie lub

zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastg¢pujace uprawnienia;

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, wyznaczy termin na usunigcie wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy WyzZnaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robot po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi.

wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg:



- netto: ...
- podatek VAT(23%): ..ccccrrvensscvescencsoncsens
- brutto: ...
(STOWILLE ...ttt sttt groszy)

3. Kwota okres$lona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robdt bezposrednio
wynikajgce z przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robot
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materialéw i ich sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbgdnych
préb, badan i odbioréw,

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastapi na podstawie: obmiaru rob6t
faktycznie wykonanych oraz na podstawie:

a) faktury wystawionej po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robét.

5. Platno$é bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajacego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwiekszenia ilo$ci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o wystapieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozona zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w
terminie 7 dni od doreczenia tej informacji zglosié pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej



watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej Zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego
Wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawey wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana czesé
bedzie realizowana przez Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw,

2. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane

Jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamOwienia, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy ¢zym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemy podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie]4 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu Umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dnj zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust 4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej



umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iZ
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je W stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamOwienia.
13. Wykonaweca zrealizuje, zgodnie ze zlozona ofertg, przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia rob6t Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwote: Sieeartreersteraessrasaaran (stownie zlotych:
R reRt et e bas et LSS )
W IOrmie: ....eeecvveeereineci e
2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,
-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu
rekojmi i zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejszag umowa. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczagc od dnia odbioru koficowego przedmiotu
UmMowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesigcy liczac od daty
odbioru koficowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczyé kare umowna tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
Umowy.
5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkow konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i rob6t objetych gwarancja w sposob obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.
7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac
uprawnienia wynikajace z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlanej.



8. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone j
zamontowane urzadzenia i materialy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultaty prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to Jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledéw Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnosé, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie
robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokoh: odbiory
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegllnosci od odpowiedzialnogci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowsg w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia,
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikéw
1 0s6b trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowaé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udziahy Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegblnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji
Zzamoéwienia posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej, na sume ubezpieczenia

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonaweca placi Zamawiajacemu kary umowne:

¥ za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,5% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki,

Y za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

°  za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

9 z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu platnosci,

9z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosei 500
zt za kazdy taki przypadek,



Dz tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
®  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
1.000 (tysigc) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dzien zwloki, liczae
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér mial by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potragcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 500 (pigéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujgcego nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych, za wyjgtkiem tych
0s6b ktdre nie bedg wykonywaly czynnosci w sposéb , o ktorym mowi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na umowe o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtosé tub rozwiagzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzief odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpila od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.



4) Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawey pod swéj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczego6lnoscei w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robdt w
poszczegolnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniaja wymogi SIWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

4) konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych zaméwieniem podstawowym, jezeli staly sie niezb¢dne oraz spelione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

5) konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakoriczenia robét w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedluzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opdznienia, jezeli opéznienie to ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiaj acych wykonanie rob6t budowlanych,

¢) szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robét, préb, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e} jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajgcych sie przypisaé Zamawiajacemu badZ innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiaj acego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim
sasiedztwie) niewypatéw badz niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez
wyspecjalizowane stuzby,

g8) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,



7)

8)

9

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczeg6lnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegblnodci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

wystapienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegolnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

wystapienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w
szczegblnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznodci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okres§lone w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci:

a) niedostepnosci na rynku materialéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowe] wynikajgcej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w
szczegblnosci na skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy badz kosztoéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegblnosei kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegoOlnosei  istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w
szczegdlnoscei skutkujgcych konieczno$cig zmiany lokalizacji poszczegdlnych
instalacji budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy),

€) zastosowania innych materialbw badz rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedgcego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego
prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg

Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania robo6t skladajacych si¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, Zze
proponowane przez Wykonawee rozwigzanie jest rownorzedne badZz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlegaé bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakres6w rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajagcych z wystgpienia w
dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na



niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

¢) powzigcia wiadomosci o rozwiazaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 3571ke,

13) zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawey dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawcg zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zamoéwienia —-wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zaméwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wykazujac spelnienie warunkéw
udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywat Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw $niegu w ilodci przekraczajagcej w
ciggu doby grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci S5em lub deszezu i $niegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litréw/m*

17) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajgcej
10litrow/metr2 czego efektem bedzie zaklécenie realizowanych robét stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaktécenie tych prac moze mieé postaé
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
robét lub konieczno$é wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapity albo koniecznoéé powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Moga to byé sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -polamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzgzawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydluzenie okresu realizacji rob6t moze
nastapic o czas niezb¢dny do usuniecia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydluzenie lub skrocenie) w przypadku
wystgpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeolo gicznych na czas
niezbedny do ich zakoriczenia lub wykonania prac zabezpieczajagcych, etapowych, itp.



20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu
nastapi o czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny byé
zglaszane Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystapienia (powstania /
zaj$cia) okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.
6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany
dotyczace obslugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegélnosci zmiana nr
rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.
7. Roboty zamienne, dodatkowe

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajgcego do wykonania rob6t
zamiennych (tj. robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajagcych na zamianie materialéw, rodzaju
stosowanych urzadzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia jego funkcjonalno$ci lub zmniejszenia
kosztéw realizacji inwestycji badZz z powodu braku dostgpnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego
i ewentualnie Projektanta. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajgcego.

W przypadku gdy wprowadzenic robot zamiennych spowoduje zmian¢ kosztéw
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie wiasciwy aneks do umowy.

Podstawa wykonania robét dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
protokét koniecznosci.

Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrebnego zlecenia.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiladystawdw, ul. Ry-
nek 43, 62-710 Wiadystawow.



Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod@wladyslawow.pl, tel; 63 280 46 47
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w

celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr
ZPGP.271.5.2020- Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Mariantéw (dz. o nr
ewid. 254/2)” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostep-
niona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta-
Wy z dnia 29 stycznia 2004t. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz.
1579 i 2018), daje ,,ustawa Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postgpowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli
Czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana do-
tyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigza-
nym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w spo-
sOb zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana doty-
czacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust.
2RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu;

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobo-
wych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawnj przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit, ¢ RODO.

§ 16 Postanowienia koficowe

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w
sprawie zam6wienia publicznego Wykonawea jest zobowiazany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

- Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.



4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadows.

5. Wlasciwy do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we
wlasciwych dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sg:

1) ze strony Zamawiajacego: ...
2) ze strony Wykonawcy: ...

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Uil



