UMOWA nr ZPGP.271.6.2020

zawarta w dniu ....... 2020r. we Wladyslawowie, pomiedzy: Gming Wladystawow
z siedzibg przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawéw, reprezentowang przez: P. Elzbiete
Klanowska-Wéjta Gminy Wiadyslawéw, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —
Skarbnika Gminy, zwanym dalej Zamawiajacym a ........cervereen. reprezentowanym przez:
............ zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.4.2020) o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 22019 r. poz. 1843.) zwang dalej ,,ustawa”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa

drogi wewnegtrznej w miejscowosci Glogowa”.

2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres robot budowlanych i instalacyjnych.
SzczegOlowy zakres i sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne
dotyczace parametréw realizowanych robét przedstawione sg w dokumentacji techniczne;j,
przedmiarach robé6t stanowiacych wraz ze zlozong oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych
warunkow zamo6wienia, integralne czesci niniejszej umowy.

3. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostana przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialow, na koszt
Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego: branzy drogowej i branzy kanalizacji deszczowej
¢) dokonanie odbior6w wykonanych rob6t w/w branz,
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczeglowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez - wykwalifikowane kierownictwo tzn.
kierownik(cy) robot powinien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci drogowej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne;j

b) pehienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow

¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania rob6t
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznogci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty
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lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia Iub uszkodzenia robét, ich czgsci badz urzgdzen w toku—
realizacji - naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i wurzadzenie placu budowy (w szczegolnosci:
zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialow na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

1) przestrzeganie przepisOw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegblowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji
zadania, powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

j) jumozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli
realizowanych robot, stosowanych w ich toku wyrobow i materiatéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikéw i oséb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np.
wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

m) usunig¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie
trwania budowy w terminie nie dhuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakosé robot
lub termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajgcych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zaméwienia
Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia:
Do 15 listopada 2020r.

§ 4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane
prawem kwalifikacje w osobie - ....ccceceeece
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w osobach: ...

§ 5 Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-
ustawy Prawo budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia .

2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska z Normg przenoszacg europejskiec normy
zharmonizowane lub aprobate techniczna.
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3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego materiat wymagany do zbadania jakosci
robdt wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego
- 0dbi6r konicowy robét objetych zamdéwieniem.
2. Strony ustalaja nastgpujgce postanowienia szczegblowe w sprawie procedury odbioru
koncowego.

1) Po zakonczeniu robdt - Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru koficowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiggniccie
gotowosci do odbioru w tej dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na
dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialéw

wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnogé Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia
zastrzezen i zarzutoéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshiguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, Wwyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
S. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr rob6t po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po
uptywie okresu rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci
1. Strony ustalajg, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie
~ wynagrodzenie kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawey wyraza sie kwota:
-Netto: ...,
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- podatek VAT: .........ccceuene.

-brutto: ....covveevrnne.

(SIOWNIE: ...eoveireeeeicrice e )

3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania roboét bezposrednio
wynikajace z przedmiaru robdt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatow i1 ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstalych z winy
Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych
préb, badan i odbiorow,

4. Strony ustalaja. ze rozliczenie za wykonanie robdt nastapi na podstawie: obmiaru
robot faktyvcznie wykonanych oraz na podstawie faktur czesciowych wystawionych po
zakonczeniu i protokolarnym odbiorze czesciowych robot. .

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na
dziennik podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilodci lub zakresu robét w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwickszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu takiej
sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowod6w zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.
8. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktdry zawarl przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. .
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajgcego wykonawca moze w
terminie 7 dni od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktoérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposrednie; zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego
Wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Termin zaptaty faktur Wykonawey wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi
dokumentami rozliczeniowymi,

14, Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadajg one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazat w ofercie, ze dana cze$é
bedzie realizowana przez. Podwykonawcéw. Wykonawea jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw
najemnych i robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych i robotnikéw.
2. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrzed umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca Jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemuy podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zlecone;j podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajacy, w terminic 14 dnj zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje
Ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
S. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego  projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie14 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu Umowy przez zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozone; umowy o podwykonawstwo, ktérej
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umowy w sprawie przedmiotowego zamoéwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia.
13. Wykonawca zrealizuje i zgtasza do odpowiednich organéw, zgodnie ze zlozona oferts,
przy pomocy Podwykonawcow:

nastepujacy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowej co stanowi kwote:.........cceceeuinne (stownie zlotych: ....cocooireciiicciiieienne ).
w formie:
a) pienigdzu na konto Gminy Wiadystawéw nr rachunku 93 8530 0000 1000 0033 2000
0040

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowe]j (zobowiazanie kasy musi byé zobowigzaniem pienigznym

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

2. Strony ustalaja, ze

-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi i zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiajg, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu
rekojmi i gwarancji na roboty objete niniejsza umows. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreSlonych w
Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

str. 6



3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie wyznaczajac mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w Wyznaczonym terminie przez Wykonawece,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna tak Jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy.

5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okreslic warunkéw konserwacji, cksploatacji, czy serwisu rzeczy ,
instalacji i robét obj ¢tych gwarancja w sposGb obiektywnie nicadekwatny do ich specyfiki.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywaé
uprawnienia wynikajace z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty
budowlane;j.

8. Odpowiedzialnosé Wykonawcey z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest
niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i
Zamontowane urzgdzenia i materialy,

9. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji i r¢kojmi bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultaty prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledéw Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami nie bedzie stanowilo
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnosé, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na terenie
robdt od dnia protokolarnego przejecia terenu robét do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytulu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegolnosci od odpowiedzialnogci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace pracownikow
i 0s6b trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkéd wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowaé bedzie przez Wykonawcee Iub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w
umowie ubezpieczenia bez udziah Zamawiajgcego. Dotyczy to w szezegblnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapisdbw powyzej Wykonawca zobowiazuje sie w trakcie realizacji
zamdwienia posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia
nie mniejsza niz 200.000,00 Z1, z rozszerzeniem o odpowiedzialnogé cywilng za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia
bedzie korzystal z podwykonawcéw) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodnié
posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwloke w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,10% wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy
dzien zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi w
wysokosci 0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziei zwloki, liczony od upltywu terminu
platnosci,

¢) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500
z} za kazdy taki przypadek,
f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapltaty — w wysokosci
1.000 (tysiac) zt za kazdy taki przypadek.
2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dziefi zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakoniczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawcg kary finansowej w wyznaczonym terminie,
zostanie ona potrgcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 500 (piecset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujacego nastepujace czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia (wskazane w
pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych
0s6b ktore nie beda wykonywaty czynnosci w sposéb , o ktorym moéwi art. 29 ust.3a ustawy
Pzp. Kara ta bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktéorym powyzsze osoby nie byly
zatrudnione na umowg o prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cyw11nego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapié¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadtosé lub rozwiagzanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
zlozonego na pi$mie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.
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3)

gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robé6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4 W

przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegblowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczeglowy protokd} inwentaryzacji robét w toku wedhig
stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstapita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whiesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za

roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresei

oferty
b

2)
3)

4

5)

6)

Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w
poszczegllnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej
takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ,
koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na
pisemny, umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne
zmiany i przyczyny je wywolujace,

konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, jezeli staly sie niezbedne oraz spetnione
zostaly wszystkie warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robdét w wymaganym
terminie wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

koniecznosci przedhizenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas
opoZnienia, jezeli opoznienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w nastepujacych przypadkach:
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7

8)

9

a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sily wyzszej, kleski zywiotowe;j,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez
lub dajacych si¢ przypisaé Zamawiajagcemu badz innemu podmiotowi
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych (lub w bezposrednim
sgsiedztwie) niewypaléw badz niewybuchow i koniecznosci ich usunigcia przez
wyspecjalizowane shuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania /
zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczeglOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych),

wystgpienia zmian be¢dacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, a w szczegllnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego robot
budowlanych, Kkoniecznosci usuniecia blgdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;j,

wystgpienia okoliczno$ci bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, w
szczegoOlnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajace] z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z
rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatoéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz
innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacych w
szczegoOlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pdzniejszej eksploatacji,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w
sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze
niewykonaniem badZ wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okre§lonych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki)badz terenowych (w
szczegoOlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (w
szczegblnosci skutkujacych koniecznoscia zmiany lokalizacji poszczegdlnych
instalacji budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy),
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10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

€) zastosowania innych materiatéw  badz rozwigzan technicznych /
technologicznych, bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego
prawa,

wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgods
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii
wykonania rob6t skiadajacych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest roéwnorzedne badz lepsze
funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i
uzasadnieniem. Projekt podlegaé bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego 1
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajagcych z wystgpienia w
dokumentacji projektowej bledéw lub brakow, polegajacych w szczegblnosci na
niezgodnosci z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac
wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu
umowy okazaly si¢ zbedne,

€) koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 35 71ke,

zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia
podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub
realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez
podwykonawce) w realizacji przedmiotu zaméwienia —wylacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcey z tytulu
realizacji rob6t w ramach przedmiotowego zaméwienia. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegat wykazujac spelnienie warunkéw
udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do
zasobow, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywatl Wykonawca, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach —
nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym
niz podmiot dotychczasowy,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej .
wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne
przy gruncie w ciggu doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej dobowych opadéw sniegu w ilosci przekraczajacej w
ciggu doby grubo$¢ szaty $nieznej w wysokosci Sem lub deszezu i Sniegu w
przeliczeniu na opad wody :10 litréw/m>
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" wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych
wiatréw powyzej 70 km/h , gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajacej
10litréw/metr2 czego efektem bedzie zakldcenie realizowanych robot stwierdzone
przez inspektora nadzoru budowlanego. Zaktocenie tych prac moze mieé postaé
koniecznosci czasowego wstrzymania prac, koniecznosci zmiany sposobu realizacji
rob6t lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac, ktérych nie trzeba byloby
wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$¢ powtdrzenia juz
wykonanych prac, itp. Mogg to byé sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -polamane drzewa lub galezie,
uszkodzenia infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow,
grzezawiska, uszkodzenie sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji robot moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do usuni¢cia szkdd.

' zmiana terminu realizacji umowy (wydluzenie lub skrécenie) w przypadku
wystgpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac
zabezpieczajacych, naprawczych, wyjasniajagcych, usuwajgcych powstale szkody,
uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez wlasciwe instytucje.

9 zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas
niezbedny do ich zakoficzenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

2 Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu
nastgpi o czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania
stosownych pozwolen, zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugie;
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegolnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢é wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢

zglaszane Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 3 dni od wystgpienia (powstania /

zaj$cia) okolicznosci majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowiag katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania

Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowia zmiany

dotyczace obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegélnosci zmiana nr

rachunku bankowego badz zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robdt
zamiennych (tj. robdt nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamdéwienia i nie
stanowigcych jego rozszerzenia) polegajagcych na zamianie materialéw, rodzaju
stosowanych urzgdzen, rozwigzan technicznych, technologii wykonania w celu
ulepszenia przedmiotu zamoéwienia, poprawienia jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia
kosztow realizacji inwestycji badZz z powodu braku dostgpnosci na rynku
przewidzianych materiatéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci, funkcjonalnosci
parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
2) Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu

konieczno$ci podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego
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1 ewentualnie Projektanta. O konieczno$ci wykonania robét dodatkowych Wykonawca
poinformuje niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robét zamiennych spowoduje zmiane kosztéw
wykonania przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na pOwWyZsza
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie wlasciwy aneks do Umowy.

4) Podstawa wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokol koniecznosci.

5) Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.

§ 15 Postanowienia konicowe
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w
sprawie zamo6wienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust.3
Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na drogg sadowa.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujgcymi  Strony (upowaznionymi we
wlasciwych dokumentach, pelomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do
podstawowego komunikowania si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: ........ccocoovvenn....

2) ze strony Wykonawey: ..........o.ccoeveeevnennnns,

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

—_

§ 16 Obowigzek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje,
ze: ] i

¢) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Wiadystawéw, ul. Rynek
43, 62-710 Wiadystawow.

d) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest
wyznaczony pracownik gminy dostgpny pod numerem tel. 63 280 46 49, e-mail
1od@wladyslawow.pl,

e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr
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f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 1 2018),
daje ,,ustawa Pzp”.

g) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamoéwienie, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

j) posiada Pani/Pan;
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

k) nie przyshuguje Pani/Panu;
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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