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PROJEKT BUDOWLANY

Zadanie: Rozbudowa drogi wewnetrznej Jabfonna - Przyboréw

Temat:,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowa drogi
wewnetrznej Jablonna - Przyboréw”

= Strona tytutowa
= Zawarto$¢ opracowania
*  Oswiadczenie projektanta

»  Uprawnienia i za§wiadczenia o przynaleznosci do WOIIB

» L. CZESC OPISOWA
> II. CZESC RYSUNKOWA
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.Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z rozbudowa drogi wewnegtrzneﬁ Jab{onna Przyborow”

IMOIVIMOG OMLEOTVIS
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Tomasz Mikula
............................................ e sy
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, péZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt:

»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowa drogi wewnetrznej
Jabtonna - Przyborow”.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
jest kompletny i zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Tomasz Mikula
uprawnienia do projektowama .
| kierowania robotami w te| <AGH

przewodoyef bez.dgraniczen
Decygzjl? F’ZHBQISBIU

Turek 24.04.2018 . e e

........................................................................................................................
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W TURKU
62-700 Turek, ul. Kaliska 59
Warszawa, dnia 09.07.1998 1,

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glévny Inspektor

L.dz.GI/DBL! (%5 198

DECYZJA nr 1189980

Pan mgr ini. ‘Tomasz Mikula
urodzony dni 07.09.1959 r. w Rychwale

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z poznijszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 09,04.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacyi oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

du projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainofciach instalacyjnvch
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury tnwarzyszqeg

bez ograniczen

Puugzenie
Od nlnlejerey decyap thiry smome odwobmie do Mimisos Lacnodei
xn puirednisteem Ghéwnego Inspekiors PETIE, w temmimie 14 finy o
¢y joj despezenia (ar127 §1 4 3, w129 410 2 Kpad
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Zaswiadczenie
© pumenze weryRkacyjmymr:
WHKP-383-AFE-LY1 *

Pan Tomasz Mikuta o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0233/10

adres zamieszkania Os. Wyzwolenia 4/51, 62-700 Turek

Jjest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgoanie art. 3 ust 2 ustawy z drés 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1830] dane w postad
dﬂnnumq opatrzons hupleﬂn]m pms;usam elekironicznym weryfik ym przy pomocy =0 oWz Efi e50 certyfitaty sy

pod wagis ¥ P ym podp gezmymi)
* Wenfikecjs p i danych w niniej: swindczeniu mwu:umnmmmﬂmpgnmmm
stronie Poiskie] Izb'y lnzvmermr Bun‘mm www.piib.org.pl b kontsktujge sig z biurem wtlwwe; Okregowej lxby quymw
Budowmicten.
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I. CZESC OPISOWA

Stadium:  Projekt budowlany

Zadanie: = Rozbudowa drogi wewnetrznej Jabtonna - Przyboréow

Temat:,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowg drogi
wewnetrznej Jabtonna - Przyborow.
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2. Charakterystyka techniczna
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3. Tabele

1. Zestawienie podstawowych materiatow.
2. Zestawienie prac.
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»Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z rozbudowa drogi wewnetrzne/j Jablonna < Przyborow’
62-700 Turek. ul. Kaliska 5¢

1. Informacije ogéine

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Wiadystawow, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow.

1.2 Adres budowy

Kablowa linia telekomunikacyjna jest obiektem liniowym, a jej trasa przebiegac bedzie przez obszar gminy
Wiadystawow wzdtuz drogi wewnetrznej Jablonna — Przyboréw na dz. 169 obreb Przyboréw.

1.3 Wykonawca dokumentacji
Wykonawcg dokumentacji jest Tomasz Mikuta, Os. Wyzwolenia 4/51, 62-700 Turek.

1.4 Wykonawca robét
Wykonawca robét bedzie firma posiadajgca odpowiednie doswiadczenie.

1.5 Uzgodnienia
Wszystkie wymagane uzgodnienia zatgczono w niniejszej dokumentaci.

1.6. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje przebudowe telekomunikacyjnej linii kablowej i przylgcza do
posesji Przyborow1.

a) budowa kabla rozdzielczego 5x4x0,5 WY1C/R2(61-80) - przelewowy - 1750 m
b) budowa przylacza abonenckiego 3x2x0,5 do posesji Przyboréw 1 — 140,0 szt.
Catkowita dtugos$é trasowa linii ( prace ziemne) wyniesie - 195m

1.7. Podstawy opracowania projektu
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
- warunkdw technicznych dla zadania inwestycyjnego;
- dokonanych uzgodnien lokalizacyjnych;
- ustalen pomigdzy inwestorem i wykonawcg dokumentacji:
- danych zebranych przez projektanta w terenie;
- map zasadniczych w skali 1:500;
- uzgodnien z urzgdami i instytucjami oraz decyzji administracyjnych.

1.8. Projekty zwiazane
Niniejsza dokumentacija nie jest powigzana z innymi dokumentacjami.

1.9. Normy i dokumenty odniesienia

Niniejsza dokumentacja jest, pod wzgledem szczegétowych rozwigzan budowy kabli Swiattowodowych,
zwigzana nastepujgcymi normami i przepisami:
ZN/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Ogélne wymagania techniczne

ZNI/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-008 Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

ZN/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

ZN/TP S.A-017
ZN/TP S.A.-018
ZN/TP S.A.-025
ZN/TP S.A.-033

ZN/TP S.A.-037

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania | badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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ZN/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekKomunikacyjne. - 5¢
ZN/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN/TP S.A-020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekly instalacji i
urzgdzen
PN-EN 1366-3:2010 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3. Uszczelnienia

przejsc¢ instalacyjnych

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wymagania
ogdine

PN-EN 61386-21:2005  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 22: Wymagania
szczegodtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 23: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 24: Wymagania
szczegbtowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25:2012  Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 25: Wymagania
szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

PN-EN 187000:2001 Ogdlne wymagania. Kable $wiattowodowe

PN-EN 61663-1:2002 Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010, Nr 243 poz.1623 ze zmianami).
Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2012r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106 poz. 675 ze zmianami oraz z 2012 r. poz. 951),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.),
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

(Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami).
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2. OEiS techniczn!! '\—:,\..L“"/f“\-,: \,; “7.?_]:' Wi “_. "-Y.':, 58 .J.
2.1. Stan istniejacy
Obecnie infrastruktura telekomunikacyjna tj. kabel rozdzielczy 5x4x0,5 WY1C/R2(61-80) — przelewowy,

kabel abonencki 3x2x0,5 do posesji Przyboréw 1 firmy Orange Polska S.A. oraz kabel $wiattowodowy WSS
S.A znajdujg sie w obrebie projektowanej przebudowy drogi.

2.2, Stan projektowany

W ramach przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zaprojektowano budowe dwoch kabli
telekomunikacyjnych XzTKMXpw 5x4x0,5 oraz XzTKMXpw 3x2x0,5 utozonych czgsciowo we wspolnym
wykopie, na glebokosci 1,0m. Taéme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.”
nalezy utozyé nad KABLEM w potowie gtebokosci wykopu.

Kabel $wiatlowodowy WSS S.A zabezpieczy¢ na catej szerokosci projektowanej drogi rurg dwudzielng,

Taséme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY.” nalezy utozy¢ nad rurg ostonowg
w potowie glebokosci wykopu.

Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym wszystkie prace przy uktadaniu kabli
telekomunikacyjnych wykonywaé nale?y recznie. Dokladne potozenie uzbrojenia ustali¢ za pomoca
przekopoéw probnych.
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2.3.  Wplyw na srodowisko 62-700 Turex, u.

Projektowane kable nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko naturaine. Wszystkie uzyte dla
tej inwestycji materiaty sg chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety jedynie na czas wykonywania
prac budowlanych, a po ich zakofczeniu doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

2.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzgdzenia informaciji:
« art.20. ust. 1. pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Dz.U. 00.106.1126 z pdZniejszymi

Zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 poz.
1126)

2) Zakres robot dla projektowanej budowy:

+ zabezpieczenie placu budowy;
« przygotowanie placu dla materiatow budowlanych;
3) Kolejnosc realizacji budowy sieci i kanalizacji telekomunikacyjnej:
* prace geodezyjne — wytyczenie trasy;
» wykonanie i zabezpieczenie wykopow;
* posadowienie kabli;
» inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne;
+ odbi6r techniczny;
* zasypanie wykopow | uporzgdkowanie terenu;
* roboty wykonczeniowe;
4) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - brak

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
* prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zostac
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

7) Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:

+ Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
- wszystkie wykopy;

+ wiasciwe zgodne z odrgbnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki
wykopow i miejsca, z ktérych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu);

* wiasciwg organizacig placu budowy zapewniajgcg bezpieczeristwo i sprawng komunikacje
umozliwiajgcyg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

* umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych:
- strazy pozarnej

- pogotowia ratunkowego
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b
- policji. 62-70

8) Okreslenie obszaru oddziatywania cbiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych
na przedmiotowych dziatkach.

2.5. Uwagi koricowe

Przy budowie linii telekomunikacyjnej nalezy stosowac Polskie Normy, metody opracowane przez Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa tgcznosci i przedstawione w instrukcjach IT-90/ZDBL-59, IT-90/ZDBt-60, IT-
90/ZDBt.-52, IT-89/ZDBt-55,T-01/94 oraz normach ZN-96/TPSA.

Materialy przewidziane do wybudowania musza posiadaé odpowiednie atest, certyfikaty,
$wiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne oraz by¢ zatwierdzone przez Inwestora.

Ponadto przy pracach w obrebie drég publicznych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP.
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzoér inwestorski

W obrebie skrzyzowari z innym uzbrojeniem prace nalezy wykonaé recznie. Ewentualne uzasadnione
zmiany wprowadzone do projektu, wynikle w trakcie prowadzenia robdt powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem, Inwestorem i Uzytkownikiem oraz wniesione do projekiu tak, by mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny, a w przypadkach zmian trasy powinny by¢ one wniesione do zasobow geodezyjnych i jesli
wynikac to bedzie z innych przepiséw, uzgodnione we wlasciwym terytorialnie ZUDP.

Opracowat:

Tomasz il
uprawnienia di- s>+ E
I kierowania robotar: = nikacji

przewodowe;j ;¢ :
De?%i‘- bty
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62-700 Turek. ul Kaliska 5¢
TABELA 1. Zestawienie materialow podstawowych
L.p. | Kod Rodzaj materiatu jm llosé
1 2 3 4 5
1 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 3x2x0,5 szt. 145
2 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5 szt. 180
3 Rura ostonowa A110PS m 6
4 Rura ostonowa SRS 50/3,5 m 2
5 Tasma ostrzegawcza ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” m 200
6 Tasma ostrzegawcza ,Uwaga kabel swiattowodowy” m 6
7 Mufa kablowa telekomunikacyjna dla kabla 5x4x0,5 szt. 2
8 Mufa kablowa telekomunikacyjna dla kabla 3x2x0,5 m 1
TABELA 2. Zestawienie prac
Suma
L.p. Robocizna j.m. -
llosc
1 2 3 4
1 | Wykonanie wykopu w gruncie na gtebokosci 1,0m mb 201
2 | Montaz muf kablowych szt. 3
3 | Uktadanie kabla w wykopie mb 315
4 | Ukladanie tasémy w wykopie mb 201
5 | Montaz rury ostonowej dwudzielnej mb 6

Nr archiwalny: PB/2018/1/TM
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Temat:

OPTRATOR ST RFTRORUPASMON YT 1

Wysogotowo, 23.04.2018

WTWS55-3539

Bozena Wozniak
ul. Browarna 8b
62-700 Turek

~Rozbudowa drogi wewnetrznej Jablonna - Przyboréw” — przedfuienie wainosci warunkow.

W  odpowiedzi na  Parstwa  wiadomos¢  elektroniczng  z  dnia  23.04.2018.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje,
Ze przediuia wainosé uzgodnienia warunkéw technicznych WTWS5S-2538 z dnia 25.09.2017 r.,

o kolejne 12 miesigecy liczqc od dnia wystawienia tego pisma.
z wyrazami szacunku

: -y o
uib(f@a 1\4":‘(1:‘&13&_;;&-3

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECIALISTA DS. PASZPORTYZACH

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 612221209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl
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DPERATOR SIECI SZERUKOPASMOWYL!

Wysogotowo, 25.09.2017
WTWSS-2538

Bozenoa Woinlak
ul. Browarna 8b
62-700 Turek

Temat:

Rozbudowa drogi wewnetrznej Jabtonna — Przyboréw.

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 20.09.2017.
Spofka Operator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081 Przeimierowo, Uzgadnia
przestany projekt, wskazuje na mapach przebieg posiadanej sieci oraz przesyfa warunki techniczne

jakie nalezy spetnié przy realizacjl robdt na infrastrukturze W55 S.A,

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy reallzac]l robét na infrastrukturze WSS S.A.;

1. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdéw prébnych,

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazahy Jest do zabezpleczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy napraws.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy
moiliwoi¢ powstania awarii sieci lub urzadzern WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury W55 S.A. nalezy jg zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
7 Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkedy, ktére moglyby powstaé w przyszfoéci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisjl.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. {skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowlazujacymi przepisami, z naleiytg ostroznoécia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiadciclela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A,

6. Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej dokonywane) przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie nanlesione na podktad mapowy, nalety je zabezpieczyé
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzahe 2z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
éwiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemleszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznoéci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych {od 24:00

Operator WSS spéika z o.0.
ul. Wierzbowa 84, 62-(181 Wyscgolewo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.p!

yi
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

16.

17.

do 6:00}.
Ewentualne prace zwlazane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane

przez osobg wskazang przez wiadciciela infrastruktury (WSS S.A.).
W miejscach gdzie przebieg projektowane] jezdni drogi pokrywa sle z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac araz przebudowaé poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoAczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej siecl ktdra jest warunkiem odbloru

prac.
Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo

nanie¢é na mapy i dostarczy¢é do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie

3 miesiecy od zakoriczenia prac.
W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
na wiasny koszt zawrzeé umowg z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdrej WSS 5.A, nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swoje] infrastruktury na tej nieruchomosdi.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sig W infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowanhia projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym Jub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez je] whasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmle specjalizujacej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada  udokumentowane doswiadczenle
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa B84, 62-081 PrzeZmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksawo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiacy wiasnoéé WSS W.A., posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoka jakost prac
oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 ha okres 6 miesigey liczac od dnia wystawienia warlnkéw

z wyrazami szacunku
Codelea Dok

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS, UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:
Dominik Garka

Tel: 612221189
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spbtka z 0.0.
ul, Wierzbowa 84, 62-081 Wysogolowe REGUON 301007259 NIP 7781460005 operatarwss. pl
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Wysogotowo, 23.04.2018
WTWSS-3539
2% Bozena Wozniak
ul. Browarna 8b
62-700 Turek
emal; »Rozbudowa drogi wewnetrznej Jabtonna - Przyboréw” — przediuzenie waznosci warunkow.

W  odpowiedzi na  Panstwa  wiadomo$¢  elektroniczng  z  dnig 23.04.2018.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje,
Ze przedfuza wainosé uzgodnienia warunkdéw technicznych WTWSS-2538 z dnig 25.09.2017 r.,

o kolejne 12 miesiecy liczqgc od dnia wystawienia tego pisma.

z wyrazami szacunku

A,
| Jm f\gﬁl“i\.au "J\—‘Ef

Maxta

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJIALISTA DS. PASZPORTYZAU

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 612221209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spétka z o.0.

ul.

Wierzbowa 84, 62-081 Wysoaotowo REGON 30100725¢ NIP 7781460006
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Bozena Wozniak
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Browarna 88
Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Wroctaw 62-700 Turek

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 18 pazdziernika 2017,

Numer pisma:  TTIDWA-KL.2112-61708/TWP/17/JP

Temat: tachniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z planowang rozbudowa drogl wewngtrzne
Jabtonna - Przybordw pow. turecki.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce rozbudowy drogi wewngtrzne) Jablonna — Przyborow pow. turecki informujemy,
7e projektowana inwestycja koliduje z istnigjgcg doziemng siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL". W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykonad przebudows istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgeyeh w kolizig 2 projektowang
inwestycjg, zwracajac szczegding uwage na normatywns odlegiosci w zakresie zblizert | skrzyzowari elementow
uzbrojenia teranu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

i

Dokona¢ przebudowy sieci telekomunikacyjne] poza strefg kolizji. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosc;

Ponadtc informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niszinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
telstechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekemunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomocy
poprzecznych przekopéw Kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzerl nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu oraz inspektora nadzory;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL  projektu
wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnodci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi
o infrastrukturze 2-Wroctaw we Wroctawiu, ul, Purkyniego 2;

_ Orange Polska Spéfka Akcyjna 2 sledziba | ndrasem w Warszawie (02-32€) przy Al. Jerozolimskich 150, wpisana do Rsjastry Brzedaigbioreéw prowadzonago przez Sad Rejonowy dia m.si, Warszawy

X1 Wydzial czy Krajowego Fejealry Sad g0 pod 0000010601; REGON 012100784, NIP 526-02-60-395; 2 pokrvtym w caloc! kapilalem zaklad owym wynoszacym 3.837.072,437 ziotych,



10.

11,

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu, wraz z przedmictowa
dokumentacis, pisemnego Odwiadczenia Inwestora okresiajacego warunki realiZaGl)zddariia Horzebudawy/ T
istnigjgce] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatgeznik do nifiiejszych Warunkow
Technicznych; 62-700 Turek, ul. Kaljska 59
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego lini Swiattowodowych zostang udzislone -
przez — Rafat Wreczycki tel. 71 347 06 18 lub Pawet Fraszczak tel. 71 344 82 21, natomiast dane dotyczace
kanalizacji, kabll misdzianych craz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone przez — Joanna *
Polafiska tel. 71 359 55 72, Przekazane dane nie zwalniajg projsktanta od dokonania wizjl lokalnej w teranie;
Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecid wyigcznie firmie spegjalizujace] sie w rabotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. '

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Nexotech (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjna stanowigcs wtasnosé OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$c prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

«  Firma Partnerska TP Tettech Sp. z o.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzl zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyflkaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

informujemy, ze prace zwigzane Z przelgczeniem czynnych kabll miedzianych i $wiatiowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytgcznle Kkidras

7@ wskazanych powyzej firm.

OP| zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg
lub przebudowg sieci, gdy jako wykonawoca wskazany bedzie podmict, ktory w okresie ostatnich 24 mieslecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacs] sisci OPL
jub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowg lub odstapita od nig| z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczne), w szczegdlnosol w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okredlanych w ninigjszym dokumencie, OPL obclazy sprawce peinyml kosztaml naprawy oraz
odszkodowanlemn za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcyml
z zawartych przez OPL umow z Klisntami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$¢ roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkusst
tysiecy ziotych polskich; : '

Zgtoszenle zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wiascicielskl.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego 1 wzér wniosku o nadzor whadcicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wriosekonadzor, Jezeli wriosek dotyczy rozpoczecia prac na slecl miedziansj (Cu) | zasobow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 1-Wroctaw
Al. Wolncsci 7

§2-800 Kalisz

fax. 62 766 15 65

e-mall: DISU.RWWUUilKalisz@orange.com,

W przypadku planowania prowadzenia prac na siec optoteiekomunikacyjnej © terminie rozpoczecia prac
nalery powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Inirastrukturze 2-Wroctaw
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSLOPTOprace planowsWROCLAW®@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudows | kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanis takie] tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgeznik do Warunkow
Technicznych,
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13.

14,

14.

15.

STAROSTWO POWI A
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przé}gfgzahi‘
budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawip}‘glzt--QPL:' =
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosic o}
wskazanym w punkcie 10 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowiazany jest przekaza¢ komplet dokumentacii powykonawczej do WEIZDol/DEiZDeol —na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcle 10. Do
dokumentacii powvkonawczei obligatoryinie_musi bvé zalaczona kobia decyzil na umieszozenie urzadzen
infrastruktury w_pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku o wydanie
decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizaci
a. Migjscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lug 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,

Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastrukiury na OPL zostanie wykenane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu edbioru wykonanych prac.

W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjne] na umieszczenie
urzadzer infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierac odwiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznodcl warunkow, nalezy wystaplé do OPL © ich
prolongate badZ wystawienie nowych;

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dia QPL
gwarancji na okres 38 miesigey liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwastorem
a OPL.

Integraing czedé Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkows Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do Warunkdw Technicznych. Podmict wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji,
dla ktorej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z pyaiaﬂe%
Joanna Polanska

Starszy Specjalista
ds. Zasobdw Infrastrukiury Wroctaw

Zalgcznikl:

1, Wysokos¢ oplat

2. Déwladczenie inwestora
3. 1 egz. planu sytuacyjnego.

4, Dodatkows wyrmagania ORANGE POLSKA
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Tomasz Mikuta
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Os. Wyzwolenia 4/51
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw 62-700 Turek

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 21 grudnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWA-WR.2112-78084/UZG/17/5P
Temat: uzgodnienie trasy przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z przebudowg drogi wewnegtrzng)
. Jabtonna - Przybordw pow. ostrowski.

Szanowni Panistwo,

informujemy, ze uzgadniamy trasg przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z przebudowsg drogi
wewnetrznej Jabtonna - Przyborow pow. ostrowski.

inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt.
Tryb i zasady Zgtoszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzof. Wykonywanie prac nha sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane
organom scigania.

Ponadto informujemy, ze dla przedmiotowego zadania konieczne jest opracowanie i uzgodnienie projektu
wykonawczego, kidry powinien zawiera¢ dokumenty formalno-prawne z projektu budowlanego w czesci dotyczacej
sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesigcy od dnia jego wydania.

Jodnna Polariska
4 Starszy Specjdlista
ds. Zasobow Infrastrukiury

Zatgcznik: 1. 1 egz. planu syt.

Oranige Polska Spétka Akcyjna z sledziba i ad w (02-326) przy Al Jerozofimskich 160, wpisana do Refestru F jo przez Sad R y dia m.st. Warszawy
Xl WydZial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; zpohmnwmnsdkapﬁalﬂn mkladnuwnwwmq:ym&ﬂ:ﬂ 072.437 ziotych.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z rozbudowa drogi wewnetrznej Jablonna - Przyborow”
STAROSTWO POW]

) POWIATOW

62-700 Turek, ul. Kaliska 5¢

Il. CZESC RYSUNKOWA

Nr archiwalny: PB/2018/1/TM



Powiat Turecki
ul. L.akowa 4A
62-700 Turek

STAROSTW

ODP | S avs

Turek, 2018-05-10

182/2018
PROTOKOZ. NR 182/2018
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJ EKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2018-05-10

Na wniosek:  BOZENA WOZNIAK
ul. Browarna 8 b

62-700 TUREK

Przewodniczgcy: Stawomir Pigtkowski

Stanowisko przewodniczacego: Dyrektor Wydziatu Geodezji

W skladzie:

1. UG we Wladystawowie Tomasz Rajczyk

2. ENERGA — OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
3. OUiD Mariusz Wasilewski

4. ZDP w Turku Andrzej Paruszewski

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S. A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski




Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ JABLONNA - PRZYBOROW

Potozonego:

PRZYBOROW GM. WEADYSEAWOW - DZ. 169

Stanowisko uczestnikow narady:
wg zatgcznika

Spos6b prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow

Uwaga: Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt Inwestora,

Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle friangulacyjne podlegaja
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z p6Zniejszymi
zmianami)

Podplsy uczestmkéw nar adykoo;dynac;g ej,,

tin f’)‘t

7 (f \;'U'.dd\f awow

L Rierawnik
Tzigty Dokumentacii Energetucznej
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Stanowiska uczestnikéw narady/
Uwagi i zalegenia

62-700 Turekl vt 6371 it

Podpis i pieczatka
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Odclziat w Kaltazy

Rajon Dystrybuci w Turiu

ul. Gamnicza 14
B2-700 Turzk
T+43 62 500 25 91
F+4362 500 22 61
KRS 9H00C033455
MIP 583-000-11-80
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ENERCGA-OPERATOR SA

Regan sgezvsw,moﬁ
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Kierownik
Bziaty Dokumentacii Energetyczne|
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