Zal. Nr 3
UMOWA nr ZPGP.271.7.2020

zawarta w dniu ............ 2020r. we Wiadystawowie, pomigdzy: Gming Wladystawéw
z siedziba przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow, reprezentowang przez: P. Elzbiete Klanowskj -
Wéjta Gminy Wiadystawéw, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel - Skarbnika Gminy, zwanym
dalej Zamawiajacym ........... ... . TEPrEZENIOWANYIM DPIZEZ! .evvvrenrernennnnnnn. Zwanym
dalej Wykonawc.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271.4.2020) o udzielenie zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustaws z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843.) zwana dalej »ustawg”,

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi

gminnej Tarnowski Miyn — Chylin”,

2. Realizacja zadania obejmuje petny zakres robét budowlanych i instalacyjnych za wyjatkiem
obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.
Szczegbélowy zakres i sposob wykonania przedmiotu Umowy oraz wymagania techniczne dotyczgce
parametrow realizowanych robét przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach robét
stanowigcych wraz ze Zlozong oferta bez kanatu technologicznego Wykonawcy uwzgledniajacy i
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, integralne czesci ninigjszej umowy.

3. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli whasciciel drogi bedzie
zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi Jakichkolwiek
zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowigzki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) zapewnienie nadzoru Inwestorskiego: branzy drogowej i branzy kanalizacji deszczowe;j
¢) dokonanie odbioréw wykonanych robdt w/w branz
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegslowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjne;

b) pemienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw

¢) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawea nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét a nastepnie przywrécié roboty do stanu pierwotnego,

€) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czedci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i
ogrodzenie —jezeli dotyczy),
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g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

1) przestrzeganie przepisow 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegdlowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zadania,
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

j) jlumozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku wyrob6éw i materialéow oraz wszelkich okolicznosci
dotyczgcych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszcz¢sliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikoéw oraz
protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

m)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowe] i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamdéwienia

Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia:
Do 19 listopada 2020r.

§ 4 Przedstawiciele stron
1. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcego wymagane prawem
kwalifikacje w 0SObi€ - ..ceververensnnees
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem kwalifikacje w
0S0bACh: cicierrerinrinieieiiiniannn

§ 5 Materialy
1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-ustawy Prawo
budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia .
2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnodci z Polska z Normg przenoszacg europejskie normy zharmonizowane lub aprobatg
techniczna.
3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci robot
wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego
- odbiér koficowy robot objetych zamoéwieniem.
2. Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia szczegbtowe w sprawie procedury odbioru koncowego.
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1) Po zakoriczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru koncowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznaczaé bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisj¢ Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialéw wydane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentaciji technicznej
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia zastrzezer i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastg¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio rob6t Jjako wadliwych.
7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie okresu
rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci

1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferty Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si¢ kwotg:
-netto: ...l
-podatek VAT: .........ccooeviniinnne
-brutto: ......oeeiill
(stownie: .........ccooiiiiii )
3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio wynikajace z
przedmiaru robdt, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, koszty
ewentualnych odszkodowari powstalych z winy Wykonawcy, dokumentacii powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badaf i odbioréw,
4. Strony ustalaja, e rozliczenie za wykonanie robét nastapi na podstawie: obmiaru robét
faktycznie wykonanych oraz na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych po zakoficzeniu i
protokolarnym odbiorze czgsciowych robét. .

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na dziennik
podawczy Zamawiajgcego.
6. W przypadku:
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a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Zamawiajgcy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego

b) zwiekszenia ilosci lub zakresu robdt w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé Zamawiajacego o wystgpieniu takiej sytuacji,

7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.
Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w terminie 7 dni
od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy,
3) dokonaé bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
13. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczac od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.
14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzlecié roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazatl w ofercie, Ze dana czesé begdzie
realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikéw najemnych i
robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wilasnych przedstawicieli, pracownikdéw najemnych i robotnikow.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona termin
zaplaty wynagrodzenia duzszy niz okreslony w ust. 3.
5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia Jjej zawarcia.

- Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.
8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamdwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptlate kary umowne;j.
11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia.
13. Wykonawca zrealizuje i zglasza do odpowiednich organdw, zgodnie ze zlozona oferts, przy
pomocy Podwykonawcow:

nastgpujacy zakres robot:

14. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé
uczestniczenia w odbiorze robét.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej co stanowi kwotg:........................ (stownie zlotych: ................... 0 groszy).
w formie:

a)  pieniadzu na konto Gminy Wtadystawéw nr rachunku 93 8530 0000 1000 0033 2000 0040

b)  porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;
(zobowigzanie kasy musi by¢ zobowiazaniem pieni¢znym

¢)  gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

€)  porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju

2. Strony ustalajg, ze
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-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze ostatniego

zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rekojmi i
zwolnione w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i r¢kojmia
1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytulu rekojmi i
gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesigcy liczac od daty odbioru
konicowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi lub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawceg na pi$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy.
5. Nie usunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajacemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca nie moze okresli¢ warunkéw konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , instalacji i
robét objetych gwarancja w sposéb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.
7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywa¢ uprawnienia
wynikajace z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlane;j.
8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytuhu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna
od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia
i materiaty.
9. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.
10. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, Zze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami nie bedzie stanowito
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnos$¢, Ubezpieczenia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie robét od
dnia protokolarnego przejecia terenu rob6t do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0séb
trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
4. Strony uzgadniaja, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 1 i 2 nastepowac
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie ubezpieczenia
bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci odpowiedzialnosci z tytulu szkod
poniesionych przez osoby trzecie.
5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji zamowienia
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia bedzie korzystal z
podwykonawcdw) oraz na wezwanie Zamawiajgcego udowodni¢ posiadanie tego ubezpieczenia.
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§ 12 Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowia kary umowne.
1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,10 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy
dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu platnosci,

e) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1.000
(tysiac) zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,10% za kazdy dziea zwloki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbi6r miat by¢ zakonczony,

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie, zostanie
ona potrgcona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 500 (pieéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace personelu Wykonawcy
wykonujacego nastgpujace czynnosei w zakresie realizacji zaméwienia (wskazane w pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie robot budowlanych, za wyjatkiem tych oséb
ktére nie beda wykonywaty czynnosci w sposéb , o ktérym méwi art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Kara ta
bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byly zatrudnione na umowe o

prace.

§ 13. Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) gdy zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robét bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.
4) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni.
5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniej sze] umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
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uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawce oraz Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktdra odstapita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

2)

3

4)

5)

6)

wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,
koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robdt w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SIWZ,
konieczno$ci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny,
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je
wywolujace,
konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjgtych
zamOwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
konieczno$ci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujgcej brakiem mozliwosci zakoficzenia rob6t w wymaganym terminie
wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
koniecznosci przediuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli
opdznienie to ma lub bedzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych
przypadkach:
a) zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robét budowlanych,
¢) szczegélnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt, préb, sprawdzen badz dokonanie odbioru,
d) sily wyzszej, kleski zywiotowej,
e) jakiegokolwiek opéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajacemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,
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7

8)

9

10)

11)

) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie)
niewypatéw badz niewybuchéw i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane
stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w
szczegOlnosci  istnienie  podziemnych urzadzefi, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

wystapienia zmian bgdacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegblnosci: wstrzymania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych, koniecznosci
usuniecia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

wystapienia okolicznoéci bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji, w
szczegllnosci przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w
szczegolnoscei:

a) niedostgpnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacych w szczegolnosci na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
umowy badz kosztéw jego pozniejszej eksploatacii,

¢) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiagzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacii, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia odmiennych od okre§lonych w dokumentaciji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegblnosci kategorii gruntu, kurzawki)badZ terenowych (w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegolnosci skutkujacych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych skladajacych
si¢ na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materialéw badZz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedgcego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgoda
Zamawiajgcego, uzasadnionych zmian w dokumentacii projektowej dot. technologii
wykonania robét sktadajacych si¢ na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonaweg rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) konieczno$ci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji
projektowej bledéw lub brakéw, polegajacych w szczegélnosci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badZ stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,
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c) powzigcia wiadomosci o0 rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajgcego,
d) koniecznosci ograniczenia zakresu robot, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaly si¢ zbedne,
€) koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,
zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 ke,

zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawee lub realizacji przez
Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji
przedmiotu zamodwienia —wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o
braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji rob6t w ramach przedmiotowego
zaméOwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktorego Wykonawca polegal
wykazujac spemienie warunkéw udzialu w postgpowaniu albo wprowadzenia takiego
podmiotu w odniesieniu do zasobow, ktéorymi dysponowanie pierwotnie wykazywal
Wykonawca, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostalych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslone;j .

wydhluzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciagu
doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej dobowych opaddéw sniegu w ilosci przekraczajacej w ciggu doby
grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci Scm lub deszczu i $niegu w przeliczeniu na opad wody
:10 litréw/m*

wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej w jednej dobie sity wyzszej w postaci silnych wiatréw powyzej 70 km/h
, gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajacej 10litrow/metr2 czego efektem
bedzie zaklocenie realizowanych robét stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego.
Zaklocenie tych prac moze mieé posta¢ koniecznosci czasowego wstrzymania prac,
koniecznosci zmiany sposobu realizacji robét lub koniecznoé¢ wykonania dodatkowych prac,
ktorych nie trzeba byloby wykona¢ gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$¢
powtdrzenia juz wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywotane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -potamane drzewa lub galezie, uszkodzenia
infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopdw, grzgzawiska, uszkodzenie
sprzetu, urzadzen. Wydluzenie okresu realizacji robot moze nastgpié o czas niezbedny do
usuni¢cia szkéd.

zmiana terminu realizacji umowy (wydluzenie lub skrécenie) w przypadku wystgpienia
wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac zabezpieczajacych,
naprawczych, wyjasniajagcych, usuwajacych powstate szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac
wskazany przez wlasciwe instytucje.

zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbedny do
ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

Zmiana terminu realizacji lub  wydluzenie terminu prac w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastgpi o
czas niezbg¢dny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwolen,
zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
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1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.
4. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zglaszane
Zamawiajagcemu przez Wykonawce w terminie 3 dmi od wystapienia (powstania / zajscia)
okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.
5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg i nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Is

totnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowia zmiany dotyczace

obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci zmiana nr rachunku bankowego

badz

zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1)

2)

3)

4

5)

Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robdt zamiennych (tj.
rob6t nie wykraczajagcych poza zakres przedmiotu zaméwienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materialéw, rodzaju stosowanych urzadzen, rozwigzan
technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamdéwienia, poprawienia
jego funkcjonalnodei lub zmniejszenia kosztéw realizacji inwestycji badz z powodu braku
dostepnosci na rynku przewidzianych materiatéw przy Jjednoczesnym zachowaniu jakosci,
funkcjonalno$ci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
Realizacja robot zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajacego i ewentualnie
Projektanta. O koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca poinformuje
niezwlocznie Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wprowadzenie robot zamiennych spowoduje zmian¢ kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzszg okolicznos¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.
Podstawa wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot
koniecznosci.
Wykonanie robét dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.
8. Roboty zaniechane:
1) Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania czesci
zamowienia na skutek okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie moégt przewidzied dziatajac z
nalezyta starannoscia. Zmiana umowy bedzie polegala na zmniejszeniu zakresu $wiadczenia
wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego wynagrodzenia.

§ 15 Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie

W N

zamowienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania

drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszenia przez
Wykonawcg roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na drogg sadows.

5. Wiasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we wilasciwych

dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do podstawowego komunikowania
si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:
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1) ze strony Zamawiajgcego:
2) ze strony Wykonawcy:
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 16 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej RODO, informuje,

ze:

<)

d)

g)

h)

i)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wiadystawéw, ul. Rynek
43, 62-710 Wiadystawow.

Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajacego/ jest wyznaczony
pracownik gminy dostgpny pod numerem tel. 63 280 46 49, e-mail iod@wladyslawow.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
Zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZPGP.271.7.2020 -
Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Mlyn — Chylin.

W prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 1 2018), daje
,ustawa Pzp”,

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
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k) nie przystuguje Pani/Panu;
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych -
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Papi/Pana danych esobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niewlasciwe skreslié
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